

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ACTA DE FALLO

Licitación Pública No. LPO-0000000016-017-2020

OBRA PÚBLICA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)**

Origen de los Recursos: Impuesto sobre nóminas aportados al Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos.

Desarrollo del Acto. En la ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, del Estado de Baja California Sur, siendo las **10:00hrs** del día **18 de noviembre de 2020**; de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria, Bases de concurso, a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, ubicada en carretera Transpeninsular km 31.5, 2do Piso, Edificio Gobierno del Estado (edificio Pedrín), Número s/n - n° interior 16, Colonia 8 de Octubre, de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, representaciones y firmas que aparecen al calce de este documento, con motivo de llevar a cabo el acto de fallo de la Licitación Pública No. **LPO-0000000016-017-2020**, para la adjudicación del contrato No. **FOIS/SJC/PAV-RP-004-20**, para la Contratación de la Obra Pública, **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA).**

El Ing. Luis Alberto Contreras Castro, Coordinador de Licitaciones, Contratos y Presupuestos, declaró formalmente la celebración del acto.

Acto seguido, el funcionario en mención, procedió a dar lectura al dictamen del concurso en donde se comunica el fallo, adjudicándosele el contrato a: **DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB, S.A DE C.V.**, cuya propuesta de **\$5,385,942.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)** sin incluir el I.V.A, resultado ser la económicamente más conveniente para el Estado y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, según consta en Dictamen de fecha 17 de noviembre del 2020.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ACTA DE FALLO

Licitación Pública No. LPO-000000016-017-2020

OBRA PÚBLICA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)

Las propuestas siguientes económicamente convenientes para el Estado y conforme al mecanismo de adjudicación del contrato son:

Licitantes		Precio	Calidad	Total
1	DESARROLLADORA DE INMOBILIARIA ICB, S.A DE C.V.	48.67	09.54	58.21
2	SOUTH BAJA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	50.00	08.10	58.10
3	FRANCISCO JAVIER TALAMANTES CASTRO	46.59	07.31	53.90
4	MAXINA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	43.69	05.73	49.42

Las propuestas que NO REUNIERON las condiciones legales, técnicas y económicas, conforme a los aspectos establecidos en las bases de licitación, son:

ROSI, CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

Documento 1: Pago de bases	CUMPLIO
Documento 2: Declaraciones por escrito	CUMPLIO
Documento 3: Comprobación de la Existencia Legal	CUMPLIO
Documento 4: Capital contable requerido	CUMPLIO
Documento 5: Contratos en Vigor y/o Ejecutados Por el Licitante, y Constancia de encontrarse al corriente con sus obligaciones contractuales en obras de administración Pública.	CUMPLIO
Documento 6: Experiencia y Capacidad Técnica, y Constancia del Superintendente de Construcción.	CUMPLIO
Documento 7: Planeación Integral de la Obra.	CUMPLIO
Documento 8: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	CUMPLIO
Documento 9: Copia de la Constancia vigente expedida por la Secretaría de Finanzas.	CUMPLIO
Documento 10: Carta de aceptación de Bases de Licitación, Anexos y Aclaraciones.	CUMPLIO
Documento 11: Datos de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLIO
Documento 12: Programa de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción, de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, de la utilización del personal profesional técnico,	CUMPLIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL DE LOS CABOS

ACTA DE FALLO

Licitación Pública No. LPO-000000016-017-2020

OBRA PÚBLICA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)

administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (CON CANTIDADES QUINCENALES) Y (CON EROGACIONES QUINCENALES)	CUMPLIO
Documento 13: Análisis de precios unitarios, Análisis de Auxiliares, costos de los materiales, tabulador de salarios base, costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales.	CUMPLIO
Documento 14: Programa de cantidades y de erogaciones quincenales de la ejecución general de los trabajos, y Listado de insumos.	CUMPLIO

Documento 15: Catálogo de conceptos y cantidades de obra. **NO CUMPLE**

Motivo: Aun y cuando el catálogo de conceptos se integró correctamente, más sin embargo los recursos propuestos por el licitante no son los suficientes para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme a los alcances y especificaciones requeridas, por lo que no se aceptan los precios propuestos al haber una diferencia del 25.57% conforme al presupuesto base elaborado y avalado por el Fideicomiso.

Argumento: Cláusula sexta: EL FOIS PODRÁ DESECHAR CUANDO:

1. Los recursos propuestos por el licitante no sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente
- conforme al programa de ejecución de los trabajos establecidos.
3. El proponente:
 - t. La propuesta menor o mayor al diez por ciento del presupuesto base de la dependencia se desechara.

CONSTRUCTORA DOVALMO, S DE R.L DE C.V.

Documento 1: Pago de bases	CUMPLIO
Documento 2: Declaraciones por escrito	CUMPLIO
Documento 3: Comprobación de la Existencia Legal	CUMPLIO
Documento 4: Capital contable requerido	CUMPLIO
Documento 5: Contratos en Vigor y/o Ejecutados Por el Licitante, y Constancia de encontrarse al corriente con sus obligaciones contractuales en obras de administración Pública.	CUMPLIO
Documento 6: Experiencia y Capacidad Técnica, y Constancia del Superintendente de Construcción.	CUMPLIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ACTA DE FALLO

Licitación Pública No. LPO-000000016-017-2020

OBRA PÚBLICA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)

Documento 7: Planeación Integral de la Obra.	CUMPLIO
Documento 8: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	CUMPLIO
Documento 9: Copia de la Constancia vigente expedida por la Secretaría de Finanzas.	CUMPLIO
Documento 10: Carta de aceptación de Bases de Licitación, Anexos y Aclaraciones.	CUMPLIO
Documento 11: Datos de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLIO
Documento 12: Programa de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción, de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (CON CANTIDADES QUINCENALES) Y (CON EROGACIONES QUINCENALES)	CUMPLIO
Documento 13: Análisis de precios unitarios, Análisis de Auxiliares, costos de los materiales, tabulador de salarios base, costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales.	CUMPLIO
Documento 14: Programa de cantidades y de erogaciones quincenales de la ejecución general de los trabajos, y Listado de insumos.	CUMPLIO
Documento 15: Catálogo de conceptos y cantidades de obra.	NO CUMPLE

Motivo: Aun y cuando el catálogo de conceptos se integró correctamente, más sin embargo los recursos propuestos por el licitante no son los suficientes para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme a los alcances y especificaciones requeridas, por lo que no se aceptan los precios propuestos al haber una diferencia del 21.33% conforme al presupuesto base elaborado y avalado por el Fideicomiso.

Argumento: Cláusula sexta: EL FOIS PODRÁ DESECHAR CUANDO:

1. Los recursos propuestos por el licitante no sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente
- conforme al programa de ejecución de los trabajos establecidos.
3. El proponente:
 - t. La propuesta menor o mayor al diez por ciento del presupuesto base de la dependencia se desechara.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ACTA DE FALLO

Licitación Pública No. LPO-000000016-017-2020

OBRA PÚBLICA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)

FUCORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Documento 1: Pago de bases	CUMPLIO
Documento 2: Declaraciones por escrito	CUMPLIO
Documento 3: Comprobación de la Existencia Legal	CUMPLIO
Documento 4: Capital contable requerido	CUMPLIO
Documento 5: Contratos en Vigor y/o Ejecutados Por el Licitante, y Constancia de encontrarse al corriente con sus obligaciones contractuales en obras de administración Pública.	CUMPLIO
Documento 6: Experiencia y Capacidad Técnica, y Constancia del Superintendente de Construcción.	CUMPLIO
Documento 7: Planeación Integral de la Obra.	CUMPLIO
Documento 8: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	CUMPLIO
Documento 9: Copia de la Constancia vigente expedida por la Secretaría de Finanzas.	CUMPLIO
Documento 10: Carta de aceptación de Bases de Licitación, Anexos y Aclaraciones.	CUMPLIO
Documento 11: Datos de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLIO
Documento 12: Programa de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción, de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (CON CANTIDADES QUINCENALES) Y (CON EROGACIONES QUINCENALES)	CUMPLIO
Documento 13: Análisis de precios unitarios, Análisis de Auxiliares, costos de los materiales, tabulador de salarios base, costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales.	CUMPLIO
Documento 14: Programa de cantidades y de erogaciones quincenales de la ejecución general de los trabajos, y Listado de insumos.	CUMPLIO
Documento 15: Catálogo de conceptos y cantidades de obra.	NO CUMPLE
Motivo: Aun y cuando el catálogo de conceptos se integró correctamente, más sin embargo los recursos propuestos por el licitante no son los suficientes para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme a los alcances y especificaciones requeridas, por lo que no se aceptan los precios	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ACTA DE FALLO

Licitación Pública No. LPO-000000016-017-2020

OBRA PÚBLICA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)**

propuestos al haber una diferencia del 20.57% conforme al presupuesto base elaborado y avalado por el Fideicomiso.

Argumento: Cláusula sexta: EL FOIS PODRÁ DESECHAR CUANDO:

1. Los recursos propuestos por el licitante no sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecución de los trabajos establecidos.
3. El proponente:
 - t. La propuesta menor o mayor al diez por ciento del presupuesto base de la dependencia se desechara.

CONSTRUCTORA VAL CARE, S.A DE C.V.

Documento 1: Pago de bases	CUMPLIO
Documento 2: Declaraciones por escrito	CUMPLIO
Documento 3: Comprobación de la Existencia Legal	CUMPLIO
Documento 4: Capital contable requerido	CUMPLIO
Documento 5: Contratos en Vigor y/o Ejecutados Por el Licitante, y Constancia de encontrarse al corriente con sus obligaciones contractuales en obras de administración Pública.	CUMPLIO
Documento 6: Experiencia y Capacidad Técnica, y Constancia del Superintendente de Construcción.	CUMPLIO
Documento 7: Planeación Integral de la Obra.	CUMPLIO
Documento 8: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	CUMPLIO
Documento 9: Copia de la Constancia vigente expedida por la Secretaría de Finanzas.	CUMPLIO
Documento 10: Carta de aceptación de Bases de Licitación, Anexos y Aclaraciones.	CUMPLIO
Documento 11: Datos de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLIO
Documento 12: Programa de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción, de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (CON CANTIDADES QUINCENALES) Y (CON EROGACIONES QUINCENALES)	CUMPLIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ACTA DE FALLO

Licitación Pública No. LPO-000000016-017-2020

OBRA PÚBLICA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)**

Documento 13: Análisis de precios unitarios, Análisis de Auxiliares, costos de los materiales, tabulador de salarios base, costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales.	CUMPLIO
Documento 14: Programa de cantidades y de erogaciones quincenales de la ejecución general de los trabajos, y Listado de insumos.	CUMPLIO
Documento 15: Catálogo de conceptos y cantidades de obra.	NO CUMPLE

Motivo: Los precios propuestos no son aceptables y no sería factible pagarlos, ya que rebasan notoriamente el presupuesto base o el techo presupuestal.

Argumento: Cláusula sexta: EL FOIS PODRÁ DESECHAR CUANDO:

3. El proponente:

- b. Si propone precios bajos o muy elevados para la adquisición de los materiales e insumos con respecto a los vigentes en el mercado, sin una justificación satisfactoria a juicio de El FOIS; o bien cuando a su juicio los precios unitarios propuestos no fueran aceptables y no sería factibles pagarlos, ya que rebasan notoriamente el presupuesto elaborado previamente por El FOIS.

La presente acta surtirá el efecto de notificación legal de adjudicación del contrato que se deriva de la Licitación Pública No. **LPO-000000016-017-2020**, para la Contratación de la Obra Pública: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)**, de acuerdo con los requisitos que sirvieron de base a: **DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB, S.A DE C.V.**, Ganador de este concurso, la cual está obligada a cumplir con lo siguiente:

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ACTA DE FALLO

Licitación Pública No. LPO-000000016-017-2020

OBRA PÚBLICA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)**

- Entregar en oficinas del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, ubicada en: carretera Transpeninsular km 4.3, Fraccionamiento El Tezal Providencia II, Local 207, Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, las siguientes garantías a favor del **Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos**.

a) **Garantía de Cumplimiento**, de todas y cada una de las estipulaciones establecidas en el contrato, por un monto equivalente al **10% (diez por ciento) del total de la obra**, la cual deberá ser entregada antes de la firma del contrato.

b) **Garantía de Anticipo**, por el **100% (cien por ciento)** del anticipo que le será otorgado, la cual tendrá una vigencia hasta la total amortización del anticipo, la cual deberá ser entregada al momento de solicitar el pago.

- Firmar el contrato, el día **26 de noviembre de 2020**, evento a celebrarse en las Oficinas de Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, ubicada en: carretera transpeninsular km 4.3, Fraccionamiento El Tezal Providencia II, Local 207, Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

- Iniciar los trabajos una vez firmado el contrato y se ajustara de acuerdo a lo establecido en el programa, contando con un plazo de ejecución de **120 días naturales**, siendo la fecha estimada para el inicio de los trabajos el día **07 de diciembre de 2020** y fecha estimada para la terminación de los trabajos el día **05 de abril de 2021**.

La decisión y asignación de la adjudicación del contrato correspondiente es inapelable, contra esta resolución solo procederá el recurso de inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Se levanta el acta y a continuación se firmará para constancia y efectos legales inherentes de los que intervinieron en el acto, a quienes se les entrega copia de la misma, quedando a disposición de quienes no asistieron a este acto; se da por terminado el presente acto siendo las **10:26** horas del día de su inicio.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ACTA DE FALLO


Licitación Pública No. LPO-000000016-017-2020

OBRA PÚBLICA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)

Por "El Fideicomiso"


Arq. Rogelio Magaña Posadas

Director General de Obras Públicas y Asentamientos
Humanos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos,
BCS




Arq. Francisco Ayala Amezcua

Director Municipal de Obras Públicas
del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, BCS




Ing. Luis Alberto Contreras Castro

Representante para llevar a cabo los procesos de
Licitación



Ing. Fernando Robles Ussher

Coordinador de Equipo Técnico de apoyo al
Subcomité de Obras del FOIS de Los Cabos



INVITADOS


C.P Tarsicio Pérez Romero

Auxiliar Técnico de la Coordinación de Licitaciones,
Contratos y Presupuestos, del H. XIII
Ayuntamiento de Los Cabos.



Ing. Jesús Quintero Arreguin

Contraloría Municipal del H. XIII Ayuntamiento de
Los Cabos



FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ACTA DE FALLO

Licitación Pública No. LPO-000000016-017-2020

OBRA PÚBLICA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIN NOMBRE DEL PARQUE 5 DE FEBRERO" ENTRE LAS CALLES EL PESCADOR Y MÁRQUEZ DE LEÓN, UBICADA EN SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S., CON UNA LONGITUD DE 393 METROS LINEALES, ESTA OBRA INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA)

POR LOS LICITANTES

Ing. Héctor Gabarain Ceseña
ROSI Construcciones S.A. de C.V.

C. Cesar Alejandro Romero Amador
FUCORI Construcciones y Asociados S. A. de C.V.

Arq. Jesús Eduardo Aripez Bañaga
MANIXA Arquitectos S.C.

Arq. Carlos Arturo Valdivia Flores
Constructora VAL-CARE S.A. de C.V.

Ing. Mauricio Sandoval Green
Constructora Dovalmo S. de R.L. de C.V.

Ing. Juan Sadayoshi Tomatani Okazaki
Desarrolladora de Infraestructura Inmobiliaria ICB,
S.A de C.V.

