



H. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, S. C. S.  
2021-2024

**Dirección General de Gestión Integral de La Ciudad**  
**Dirección de Obras Públicas**



La Paz, Baja California Sur, a 16 de agosto de 2022.

**ACTA:**  
**2da JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PUBLICA**

(BAJO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR)

**LICITACION No:** RP202216

**NUMERO DE PROCEDIMIENTO EN COMPRANET-BCS:** INO-00000017-009-2022

**OBRA:** "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LOS SAN JUANES"

**ORIGEN DE LOS RECURSOS:** RECURSOS PROPIOS 2022

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES Y CUESTIONAMIENTOS QUE SE CONSIDERARON NECESARIAS PARA LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION.

**I. PREGUNTAS POR LOS LICITANTES:**

SE PROCEDIO A ACCEDER A LA BANDEJA DE ENTRADA DEL CORREO ELECTRONICO [licitacionesypu.obraspub@lapaz.gob.mx](mailto:licitacionesypu.obraspub@lapaz.gob.mx) PARA VERIFICAR SI EXISTIAN PREGUNTAS DE LOS LICITANTES, **NO ENCONTRANDOSE PREGUNTAS** RELACIONADAS CON LA OBRA EN MENCION.

NO HAY PREGUNTAS POR LOS LICITANTES.

**II. ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LOS LICITANTES:**

1. SE MODIFICA LA CLAVE DEL SIGUIENTE CONCEPTO: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES DE 30CMS DE ESPESOR, AGREGAR HUMEDAD NECESARIA, COMPACTACION AL 90%; INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.  
DICE: 8  
DEBE DECIR: 9
2. SE INFORMA QUE LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS SE APLAZA Y SERA EL PROXIMO DIA MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2022 A LAS 14:00 HRS, EN LA EL SITIO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y EN LA MISMA REUNION SE DARA A CONOCER LA FECHA Y HORA DEL FALLO CORRESPONDIENTE.
3. LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA LINEA DE TELMEX, PARALELA CERCANA A LA EJECUCION DE LA OBRA, SERAN RESPONSABILIDAD DE TELMEX; SE LES NOTIFICARA EN SU MOMENTO PREVIO AL INICIO DE LA OBRA.



4. DEBERAN DE CONSIDERAR EN SUS COSTOS INDIRECTOS TAPIALES DE MADERA REFORZADOS CON POLINES, PARA LA PROTECCION DE LAS TUMBAS EXISTENTES CERCANAS A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

**III. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LOS LICITANTES:**

5. SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE LES RECOMIENDA CONOCER Y LEER LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LA ELABORACION DE SU PROPUESTA.
6. SI HUBIERE ALGUNA INCONGRUENCIA ENTRE LA INFORMACION REFERENTE AL PROYECTO Y LAS ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EL LICITANTE DEBE APEGARSE PARA FINES DE INTEGRAR SU PRECIO UNITARIO A LO INDICADO EN ESTE ULTIMO Y DEBERA REVISAR LOS ALCANCES DE LAS PARTICULARIDADES Y LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN CADA CONCEPTO DEL CATALOGO.
7. CONSIDERAR EN SUS COSTOS INDIRECTOS LOS SEÑALAMIENTOS VIALES Y DELIMITACIONES DE LAS AREAS DE TRABAJO DONDE PUEDA HABER UN RIESGO PARA EL TRABAJADOR O INCLUSO PERSONAS AJENAS A LA OBRA.
8. CONSIDERAR EN SUS COSTOS INDIRECTOS LOS TRASLADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS HASTA EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
9. CONSIDERAR EN SUS COSTOS INDIRECTOS LAS MEDIDAS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19.
10. CONSIDERAR EN SUS COSTOS INDIRECTOS SANITARIOS PORTATILES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.
11. LOS TRABAJADORES DEBERAN ESTAR IDENTIFICADOS Y UTILIZAR BOTA DE TRABAJO, CHALECO Y CASCO DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO QUE SE ENCUENTREN EN LA OBRA.
12. LOS TRABAJOS SE DEBERAN REALIZAR CON LOS EQUIPOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS SEGÚN SEA EL CASO.

NO HABIENDO MAS DUDAS QUE ACLARAR.

SIENDO LAS 12:28 HORAS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES AL ACTO.

**POR EL AYUNTAMIENTO:**

**ARQ. JOSE EDUARDO AMADOR TABASCO.**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y GESTION DE RECURSOS.

**ING. MARCO ANTONIO CORONA CERVERA.**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION



H. XVII AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ S. C. A.  
2021-2024

**Dirección General de Gestión Integral de La Ciudad**  
**Dirección de Obras Públicas**



**ING. JOSE EVARISTO LEYVA MARTINEZ.**  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION

**POR LOS LICITANTES:**

**ING CESAR MEZA DE LA TOBA.**

**ING. MARTHA OLIVIA DUARTE CAMACHO**  
EN REPRESENTACION DE  
**SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ**

**CARLOS ARTURO VALDIVIA FLORES**  
EN REPRESENTACION DE  
**CONSTRUCTORA VALCARE S.A. DE C.V.**

**ARQ. MARTIN CAMACHO**  
EN REPRESENTACION DE  
**SOTO Y SALVATIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

**ING. MIGUEL ANGEL ROBLES MANRIQUEZ**

**ING./ARQ. GERARDO ALAN GARCIA CHAVEZ**  
EN REPRESENTACION DE  
**CORPORATIVO 5HG S.A. DE C.V.**

**ING. JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE**