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CONTRATO No. FAISM-03C/12

CONTRATO No.- FAISM-05C/22
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. XVII AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REPRESENTADA POR EL C. ING. FABIÁN AGUSTÍN DE LA TOBA AMADOR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, QUE EN LO SUCESIVO SE LE    DENOMINARA  "LA  DEPENDENCIA", Y POR OTRA LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: ____________________________________, REPRESENTADA POR EL C. ___________________________ EN SU CALIDAD DE _______________________ QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.
D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S  :

Primera.- “LA DEPENDENCIA” DECLARA:

A).-
QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33.-, “FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL” FAISM 2019.

B).- 
QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BLVD. A. OLACHEA S/N E/A. OBREGÓN Y M. MATAMOROS, COL. CENTRO, C.P. 23600 CD. CONSTITUCIÓN, BAJA CALIFORNIA SUR Y SU NÚMERO R.F.C. ES: ACO720201CG9, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
C).- QUE EL C. ING. FABIÁN AGUSTIN DE LA TOBA AMADOR ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. XVII AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, MEDIANTE NOMBRAMIENTO FIRMADO POR LA C. LIC. ILIANA GUADALUPE TALAMANTES HIGUERA PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMONDÚ, DE FECHA ___ DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
D).- 
QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE  CONTRATO  SE  REALIZÓ  POR  INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS. 
Segunda.-   “EL CONTRATISTA” DECLARA:
PERSONA FÍSICA:

A) SER MEXICANO DE NACIMIENTO Y SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR CON CLAVE ______________________ OTORGADA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CONVIENE SI LLEGARA A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y NO CONVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGUN PAÍS EXTRANJERO.

B) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO;

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: _____________________________________________________________________________________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
D) QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON R.F.C. No. ____________________;
E) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL CONTENIDO DE LOS SEIS ANEXOS, LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:
1. PRESUPUESTO

2. PROYECTOS DE LA OBRA DE INGENIERIA

3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS
4. PROGRAMAS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS CONTRATADOS.

5. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

6. NORMA DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO.
QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
PERSONA MORAL:

A) QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU SOCIEDAD; MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA No. _____ VOL. ___ DE FECHA ___________________, OTORGADA ANTE LA FÉ DEL NOTARIO PÚBLICO No. ___, LIC. ________________________________, NOTARIO TITULAR DE ____________, BAJA CALIFORNIA SUR.

B) EL C. ________________________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. ___________ VOL. ____ DE FECHA _________________, OTORGADA ANTE LA FÉ DEL NOTARIO PÚBLICO No. __, LIC. _________________________, NOTARIO TITULAR DE __________________, BAJA CALIFORNIA SUR.

C) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO;

D) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN _____________________________________________________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
E) QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  No. ___________________;
F) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL CONTENIDO DE LOS SEIS ANEXOS, LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:
1. PRESUPUESTO

2. PROYECTOS DE LA OBRA
3. PROGRAMAS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS CONTRATADOS.

4. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

5. NORMA DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO.
QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Tercera.- AMBAS PARTES DECLARAN
A) QUE GESTIONARÁN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
Cuarta.- DEFINICIONES

EN EL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES TERMINOS SERÁN INTERPRETADOS DE LA MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:
1. POR “CONTRATO”, SE ENTENDERÁ EL PRESENTE INSTRUMENTO Y EL CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, SUSCRITO ENTRE “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, PARA EJECUTAR TODOS LOS TRABAJOS QUE CONFORMAN SU OBJETO Y COMPRENDE TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.
2. POR “EL CONTRATISTA” SE ENTENDERÁ LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA _____________________________________________.
3. POR “LA DEPENDENCIA” EL H. AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
4. POR “PRESUPUESTO”, SE ENTENDERÁ LA LISTA DEBIDAMENTE PREPARADA POR “LA DEPENDENCIA”, CON INDICACIÓN DEL CONCEPTO A REALIZAR, LAS CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICIÓN Y DONDE “EL CONTRATISTA” ASENTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO QUE FORMAN PARTE DE SU OFERTA.

5. POR “DEFECTO”, SE ENTENDERÁ CUALQUIER PARTE DE LAS OBRAS REALIZADAS Y DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS QUE NO HAYAN SIDO EJECUTADOS CONFORME AL CONTRATO.

6. POR “ESPECIFICACIONES”, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIALES DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CALIDAD Y ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO Y CUALQUIER MODIFICACIÓN O AGREGADO HECHO O APROBADO POR EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

7. POR “PLAZO DE EJECUCION”, LA QUE CONSTA EN LOS DATOS DEL CONTRATO. ES LA FECHA MÁS TARDÍA EN LA QUE EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.
8. POR “SUMINISTRO”, SE ENTENDERÁ TODOS LOS INSUMOS A SUMINISTRAR, CON INCLUSIÓN DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS, QUE DEBEN SER LLEVADOS A CABO POR EL CONTRATISTA.

9. POR “REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA”, LA PERSONA DESIGNADA POR “EL CONTRATISTA”, CON NOTIFICACIÓN A “LA DEPENDENCIA”, COMO SU REPRESENTANTE EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE TIENE LA FACULTAD PARA PODER DETERMINAR TODO LO CONDUCENTE PARA LA REALIZACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA MISMA.
10. POR “SITIO DE ENTREGA”, EL ESPACIO FÍSICO DONDE SE REALIZARAN Y ENTREGARAN TODOS LOS TRABAJOS, YA SEAN PARCIALES Y/O TOTALES, ASI COMO, LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS DEFINIDOS COMO TAL EN LOS DATOS DEL CONTRATO.
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PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: “______________________________________________” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO “__” DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN  REALIZASE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.
SEGUNDA: MONTO  DEL CONTRATO.
EL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ __________ (SON: ______________________________________/100 M.N.), MAS EL 16% DE IVA., QUE RESULTA SER LA CANTIDAD DE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $   _____________ (SON: _____________________________________/100 M.N .), SUMANDO UN TOTAL DE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ _____________ (SON: ________________________________________________/100 M.N.).
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE      (_____________________). "EL CONTRATISTA"  SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA __________________ Y A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DÍA ___________________ DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR; EL CONTRATISTA COMUNICARA A LA DEPENDENCIA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE SE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE ESTA, DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. 
AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA DEPENDENCIA CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.
UNA VEZ RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DE UN PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERÁ A ELABORALO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DÍEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ESTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA NINGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.
UNA VEZ DETERMINADO EL SALDO TOTAL, LA DEPENDENCIA PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES: DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN CONTRATO.
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA DEPENDENCIA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, LAS VIALIDADES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA DEPENDENCIA” Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
QUINTA: FORMA DE PAGO.

EL PAGO DE LA OBRA SE REALIZARA MEDIANTE LA ELABORACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA CUAL DEBERA SER ENTREGADA A LA SUPERVISION DE OBRA DE “LA DEPENDENCIA” PARA SU REVISION Y TRAMITACION DE PAGO Y SE PAGARA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

Artículo 55.- LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN EL CONTRATO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE.
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO VIGENTE.
SEXTA: ANTICIPO

NO SE OTORGARA ANTICIPO
SEPTIMA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, LA GARANTIA POR MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, QUE A SU VEZ, SERA LIBERADA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y AL SER SUSTITUIDA Y ENTREGADA  A  “LA DEPENDENCIA”  LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA OBRA.

LAS GARANTIAS SERAN A FAVOR DE “LA TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ DE BCS”.

A) FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A., QUE RESULTA SER LA CANTIDAD DE: $ _____ (SON: ___________________________________________/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA TENDRÁ UNA VIGENCIA HASTA QUE “EL CONTRATISTA” HAYA TERMINADO LA OBRA Y PRESENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS A “LA DEPENDENCIA”.
B) "EL CONTRATISTA" GARANTIZARA LOS TRABAJOS PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO DESPUÉS DE RECIBIR LA OBRA POR PARTE DE “LA DEPENDENCIA”.
OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY  DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVEE, “LA DEPENDENCIA” SE RESERVARÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TODO TRABAJO FALTANTE O DEFECTUOSO, ASÍ MISMO RECIBIDOS LOS TRABAJOS, “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” ELABORARÁN DENTRO DE LOS DÍEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION MOTIVO DE ESTE CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. 

NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRA COMO SUPERINTENDENTE, EL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES. “LA DEPENDENCIA” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
DECIMA: PENAS CONVENCIONALES POR INCLUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
“LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES:

A).- “LA DEPENDENCIA” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, “LA DEPENDENCIA” COMPARARÁ PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL DE LAS MISMAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “LA DEPENDENCIA” PROCEDERA A HACER LA RETENCION POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION.
DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “LA DEPENDENCIA” REINTEGRARA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS, SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE “LA DEPENDENCIA” A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA A CARGO DE  “EL CONTRATISTA”.

B).- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PLAZO DE EJECUCION Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, “LA DEPENDENCIA” LE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA HASTA LA REVISIÓN, DETERMINANDO ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA, LA QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS ANTERIORMENTE SE APLICARÁN, SALVO QUE SEA POR DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “LA DEPENDENCIA” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”. INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCIÓN QUE SE APLIQUE COMO PENA CONVENCIONAL, “LA DEPENDENCIA” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO.

SI “LA DEPENDENCIA” OPTA POR LA RESCISIÓN  SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 62 Y 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.
DECIMA PRIMERA: BITÁCORAS DE OBRA

“LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A LLEVAR EN ORDEN Y AL DÍA UNA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA, DEBIENDO SER FIRMADA POR LAS PARTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SEA NECESARIO, TODA ORDEN U OBSERVACIÓN DADA POR “LA DEPENDENCIA” DEBERÁ SER REGISTRADA EN LA BITÁCORA Y FIRMADA POR QUIEN LA FORMULÓ, QUIEN LA RECIBIÓ Y QUIEN LA EJECUTÓ POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A EFECTO DE QUE PUEDAN DELIMITARSE RESPONSABILIDADES EN TODO MOMENTO.
DECIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

“LA DEPENDENCIA” TENDRÁ EN TODO MOMENTO, POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCEROS, LA FACULTAD DE VERIFICAR EL ESTRICTO APEGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ASI COMO A LOS PLAZOS CONTENIDOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

DECIMA TERCERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE TODO O EN PARTE LO CONTRATADO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.
DECIMA CUARTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”, QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA, SIN REPONSABILIDAD PARA LA CONTRATANTE, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA”, LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME CON LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LA DEPENDENCIA COMUNICARA LA CONTRALORIA PARA QUE DICHA EMPRESA SEA PUESTA EN SITUACION DE MORA, BOLETINANDOLA, PARA ASI EVITAR QUE PUEDA PARTICIPAR EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION O LICITACION.

DECIMA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE LE SEAN APLICABLES.
DECIMO SEXTA: RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” RECONOCE QUE FUNGE COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EMPLEADOS, TRABAJADORES, SUB-PROVEEDORES Y/O TÉCNICOS QUE ASIGNE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUIENES LE ESTÁN UNIDOS MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRABAJO. DE IGUAL MANERA “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA CONTAR CON LOS MEDIOS MATERIALES, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE COMO PATRÓN SE DERIVEN DE LA RELACIÓN LABORAL ANTES SEÑALADA, POR LO ANTERIOR, SE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES QUE IMPONEN EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN GENERAL TODA NORMATIVIDAD LABORAL O FISCAL APLICABLE, AL IGUAL QUE CUALQUIER RESPONSABILIDAD PENAL, CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE RESPECTO DEL PERSONAL QUE UTILICE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO; CONSECUENTEMENTE, RELEVA EXPRESAMENTE A “LA DEPENDENCIA”, DE TODA RESPONSABILIDAD PENAL, LABORAL, CIVIL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, DERIVADA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO CON SUS TRABAJADORES Y EN TODO CASO SE OBLIGA A SACAR EN PAZ Y A SALVO A “LA DEPENDENCIA”, EN TODO TIEMPO Y LUGAR, DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA, CONFLICTO QUE SUFRIERA DE PARTE DE ALGUNO DE LOS TRABAJADORES O EXTRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA” O DE LOS TERCEROS QUE AL EFECTO “EL CONTRATISTA” EMPLEE EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, OBLIGANDOSE ASÍ MISMO A REEMBOLSAR A “LA DEPENDENCIA” CUALQUER EROGACIÓN QUE HUBIESE REALIZADO PARA SOLVENTAR TODO CONFLICTO CON ALGUNO DE ÉSTOS.

DECIMA SEPTIMA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.
“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A. EL 5 AL MILLAR DEL IMPORTE POR CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONCEPTO COMO DERECHO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

DECIMA OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁN MEDIANTE LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 57, 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR EN VIGOR, LOS CUALES A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN:
ARTICULO 57.- CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 58 DE ESTA LEY. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

ARTÍCULO 58.- EL AJUSTE DE COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
I.
LA REVISIÓN DE INTEGRACIÓN DE COSTOS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS AJUSTES DE COSTOS, SE DEBERÁN PRECISAR LAS CANTIDADES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS.


SE PODRÁ DETERMINAR UTILIZANDO LAS MATRICES DE CÁLCULO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DEL CONTRATO, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, EN LOS QUE SE SUSTITUYAN LOS COSTOS BÁSICOS DE CADA INSUMO DEL COSTO DIRECTO, ACTUALIZADOS CON LOS ÍNDICES APLICABLES DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO.

ARTÍCULO 59.- EL AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ PACTARSE EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

I.
MEDIANTE ESCRITO, “EL CONTRATISTA” SOLICITARÁ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EL AJUSTE DE COSTOS Y ÉSTA DEBERÁ NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA” LA ACEPTACIÓN O DENEGACIÓN DE SU SOLICITUD CONFORME AL REGLAMENTO DE ESTA LEY.

II.
LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.


CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.


PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES;

III.
LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES PROCEDERÁN A CALCULAR LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS, CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ESTA LEY.

IV.
LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE  EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

V.
A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.
 LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DE  LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL CUAL A LA LETRA DICE:

ARTÍCULO 60.- LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS PODRÁN REALIZARSE POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERÍODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.
CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.
CUANDO LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCIÓN POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, PODRÁN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES.
LOS AJUSTES DE COSTOS DE SER PROCEDENTES, DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN, DEBERÁN APLICARSE A LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE SE PRESENTEN.

UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO RESPECTIVO, LA CELEBRACIÓN OPORTUNA DE LOS CONVENIOS SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE. 
CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS. TRATÁNDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATÁNDOSE DE LOS CONCEPTOS ADICIONALES NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, PREVIAMENTE A SU PAGO. EN CASO DE NO HABER CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES SE SOLICITARÁ LA INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA PARA DETERMINAR LO QUE PROCEDA.
VIGESIMA.- RESPONSABILIDES DEL CONTRATISTA.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚE A SATISFACCIÓN DE “LA DEPENDENCIA” ASÍ COMO, RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA DEPENDENCIA”  O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. 
IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS  DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA” EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.
VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN DOS TANTOS, EN CIUDAD CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS __ DÍAS DEL MES DE _____ DE 2022.
	EL DIRECTOR DE 
OBRAS PÚBLICAS
_____________________________

C. ING. FABIÁN AGUSTÍN DE LA TOBA AMADOR
	“EL CONTRATISTA”
_____________________________

C. ____________________



ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA No. FAISM-01C/22 CONSISTENTE EN: “_______________________________________________”, SIGNADO ENTRE EL H. XVII AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE  BCS A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REPRESENTADO POR EL C. ING. FABIÁN AGUSTÍN DE LA TOBA AMADOR, Y LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA __________________________, REPRESENTADA POR ____________________, DE FECHA ______________ DE 2022.
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