Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras

LPO-000000007-024-2024

Junta de Aclaraciones

En las oficinas de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, ubicada en las calles Querétaro entre Yucatán y Blvd. Francisco J. Mujica, siendo las **10:00** horas del día **23 de abril de 2024**, se reunieron para ver los trabajos a realizarse, los licitantes y representante de la Dependencia cuyos nombres y firmas figuran al final de este documento, con el propósito de celebrar reunión para aclaración de dudas sobre la Licitación Pública No. **LPO-000000007-024-2024,** consistente en: **Modernización del Camino: Bahía Tortugas – Punta Eugenia, Municipio de Mulege, en Baja California Sur del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26.0 kms (Supervisión Externa: Del km 0+000 al km 14+500.00).**

La reunión fue presidida por el **Ing. Lucio Peralta Agundez,** representante de la **Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana** de esta Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de asistentes
2. Declaración formal de apertura de la sesión
3. Exposición de motivos del acto
4. Espacio para preguntas y aclaraciones
5. Lectura del acta de junta de aclaraciones.
6. Clausura de la sesión.

Una vez declarada formalmente la apertura de sección dando lectura al motivo de acto, se procedió a la presentación de los asistentes, para enseguida pasar al punto destinado al espacio para preguntas y aclaraciones con respecto a la licitación pública No. **LPO-000000007-024-2024**, los representantes que participaron, **quedan de acuerdo en presentarse el día 23 de abril de 2024 a la Dirección de Precios Unitarios y Concursos de obras** Sito en: Isabel la Católica entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, en el Palacio de Gobierno 2do. Piso, Colonia Centro, C.P. 23000, en La Paz, Baja California Sur, a recibir copia del acta respectiva con las preguntas y las respuestas que se dieron en la presente junta de aclaraciones. Se da por aceptado el contenido de las preguntas y aclaraciones referenciadas por todo aquel licitante que no se presente a firmar y recibir personalmente lo acordado en la presente.

Como punto número cinco, se dio lectura a la presente acta y se procedió a su firma por parte de quienes asistieron al acto, para que a continuación se clausuraran los trabajos de la sesión al no haberse presentado ningún otro asunto que tratar, siendo las 10:55 horas del día de su inicio.

Por la Dependencia:

El representante de la **Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana** de la Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ing. Lucio Peralta Agundez

Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras

Por los licitantes:

Ing. Deyanira Alison Patrón Juárez
Ingeniería APCPE, S.A. De C.V., en participación conjunta con Mileto Ingeniería, S.A. De C.V.

Nadur Ingeniería y Ambiente S.A. de C.V.
Ing. Yajahira Guadalupe Avilés Virgen

Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras

Aclaraciones por parte de la Dependencia

Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras

Preguntas por parte de los Licitantes

1.- ¿El plazo de ejecución si será de 233 días?

2.- ¿Las fechas de las constancias pueden ser del mes de abril?

3.- ¿Las cantidades de los informes mensuales son correctas?

RESPUESTAS

1. Si, esta correcto

2. Las constancias tienen vigencia de 1 mes después de la fecha de expedición.

3. Si, son correctos.