



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos

Acta de Junta de Aclaraciones

LICITACIÓN PÚBLICA No. **LPO-000000016-048-2024**, DEL CONTRATO No. **DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-060-24**, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.**

RECURSOS: PROGRAMA RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) EN SU EJERCICIO FISCAL 2024.

Desarrollo del Acto. En la ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, del Estado de Baja California Sur, siendo las **12:30hr** del día **30 de julio de 2024**; de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación, en la Ley y Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, se reunieron en la Sala de Juntas de La Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, ubicada en: Carretera Transpeninsular Km. 31.5, Av. 5 de mayo, Colonia 8 de octubre, Edificio Pedrin segundo Piso, San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur., las personas cuyos nombres y firmas que aparecen al calce de este documento; con el propósito de celebrar la Junta de Aclaraciones No. 01 del proceso de licitación pública No. **LPO-000000016-048-2024** del contrato No. **DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-048-24** para la contratación de la obra pública: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.**, La reunión fue presidida por el Ing. Luis Alberto Contreras Castro, Coordinador de Licitaciones, Contratos y Presupuestos de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, dio la bienvenida a los asistentes y declaró formalmente la apertura de la sesión, se procedió al registro en la lista de asistencia, para enseguida pasar al espacio destinado para preguntas y aclaraciones.

ESPACIO PARA ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE:

1. Se les recuerda a los asistentes que el acto de presentación de proposiciones y apertura técnica-económica se efectuará el día **05 de julio de 2024** a las **10:00hrs** en: Sala de Juntas de La Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, ubicada en: Carretera transpeninsular Km. 31.5, Av. 5 de mayo, Colonia 8 de octubre, Edificio Pedrín Segundo Piso, San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.
2. Se les recuerda que en la integración de la propuesta se deberá de considerar dentro del análisis de los Indirectos, los costos que representan uno letrero alusivo a la obra con dimensiones de 1.44m x 2.44m fabricado en lona vinílica con ojillos para montaje sobre estructura metálica, para ser amarrada a un bastidor construido con material PTR DE 3"x 3" formando un marco rectángulo de (1.44 x 2.44) metros con dos patas mismas que deberán ser enterradas a 80 cms. de profundidad como mínimo y ancladas al suelo mediante un colado de concreto simple de f'c 100 kg./cm². La altura del suelo al letrero será de 1.20m la cual deberá de contener la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" y la construcción del murete con su placa de inauguración de obra en placa de acero inoxidable cal. 20 a varios colores de dimensión de 80x60cm con leyenda conmemorativa, la cual deberá contener la leyenda: "Esta obra fue realizada con recursos públicos"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**GOBIERNO
CON SENTIDO**



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos

Acta de Junta de Aclaraciones

LICITACIÓN PÚBLICA No. **LPO-00000016-048-2024**, DEL CONTRATO No. **DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-060-24**, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.**

3. Será responsabilidad del licitante ganador la verificación de las cantidades del catálogo de obra contra el proyecto ejecutivo antes de iniciar el suministro de los insumos, ya que solo serán sujetas de pago las cantidades instaladas.
4. Para la formulación de precios unitarios los licitantes deberán tomar en cuenta el alcance manifestado en las especificaciones generales y las particulares de cada concepto anexas a las bases de licitación y al catálogo de conceptos.
5. No habrá ampliación en tiempo y costo del contrato a excepción de casos no imputables al contratista.
6. Toda la documentación expresa en la cláusula décima séptima de las bases de concurso, el proponente está obligado a entregarla de manera impresa, y también se le solicita presentarla digitalizada (en memoria USB, en archivos de formato pdf independientes y/o archivo por documento, asignándole el nombre de acuerdo al número de documento que corresponda) en los formatos que se indican o establezca la unidad convocante.
7. El personal de la empresa "contratista" contara en todo momento con equipo de seguridad (botas, chalecos, cascos, arnes, otros, etc) para salvaguardar la integridad de los mismos.
8. Deberá de considerarse como una obligación al final de la obra, la entrega de los planos de obra terminada para que se revisen y en su caso sean avalados y aprobados por la Residencia de Obra; así mismo será una obligación la elaboración de un informe mensual y final con el apoyo de la Residencia de Obra.
9. Se les sugiere integrar su propuesta en carpeta con argollas, utilizando separadores numerados para cada uno de los anexos.
10. Será opcional el cumplir con los lineamientos establecidos en el protocolo de actuación en obras públicas y privadas en el Estado de Baja California Sur, medidas de prevención para evitar el contagio y la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
11. La convocante informa a los licitantes que se han realizado modificaciones en el catálogo de conceptos, por lo que, será publicado con los cambios derivados de la junta de aclaraciones en el sistema CompraNet-BCS, para su descarga del archivo correspondiente y contemplación al momento de integrar la propuesta técnica-económica.

- Se elimina el concepto:





H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



**Dirección General
de Obras Públicas y Asentamientos Humanos**
Acta de Junta de Aclaraciones

LICITACIÓN PÚBLICA No. **LPO-000000016-048-2024**, DEL CONTRATO No. **DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-060-24**, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.**

No.	CONCEPTO	UNID	CANT
A.I.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO EN LONA PLÁSTICA DE 4.88 X 2.44 M MONTADO EN UN MARCO CON SOPORTE DE PERFIL CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2" Y LIBRE DE PISO A LETRERO DE 1.50 M DE ALTURA.	PZA	1.00

- Se modifican las cantidades de los conceptos siguientes:

No.	CONCEPTO	UNID	CANT
A.III.1	1005.01 TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA PARA RED DE ALCANTARILLADO, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M	25,727.49
A.III.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 203 MM (8") DE DIÁMETRO, RD-35; INCLUYE: MATERIALES, ALMACENAJE.	M	21,592.30
A.III.2	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 203 MM (8") DE DIÁMETRO, RD-35; INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, DE ESCURRIMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M	21,592.30
A.III.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO, RD-35; INCLUYE: MATERIALES, ALMACENAJE.	M	645.40
A.III.4	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO, RD-35; INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, DE ESCURRIMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M	645.40
A.III.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 350 MM (14") DE DIÁMETRO, RD-35; INCLUYE: MATERIALES, ALMACENAJE.	M	3,489.79
A.III.6	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 350 MM (14") DE DIÁMETRO, RD-35; INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, DE ESCURRIMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M	3,489.79

- Se modifican los alcances de los conceptos siguientes:

No.	CONCEPTO	UNID	CANT
A.III.8	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm ² . REV. NORMAL. T.M.A. 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DEL No. 4 (1/2") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA PULIDA DE LA 1/2 DEL DIÁMETRO Y CHAFLANES DE CONCRETO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, MURO DE TABIQUE TIPO CUÑA DE 12 CM DE PERALTE. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No.8 (1"). HUELLA DE 50 CM. CON UNA SEPARACIÓN @ 40 CM (CON PRIMER ANTICORROSIVO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 90% EN CAPAS DE 20 CM (INCLUYE BROCAL DE Fo.Fo.)	PZA	288.00
A.III.9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm ² . REV. NORMAL. T.M.A. 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DEL No. 4	PZA	8.00

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



**Dirección General
de Obras Públicas y Asentamientos Humanos**
Acta de Junta de Aclaraciones

LICITACIÓN PÚBLICA No. **LPO-000000016-048-2024**, DEL CONTRATO No. **DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-060-24**, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.**

		(1/2") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA PULIDA DE LA 1/2 DEL DIÁMETRO Y CHAFLANES DE CONCRETO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, MURO DE TABIQUE TIPO CUÑA DE 12 CM DE PERALTE. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No.8 (1"). HUELLA DE 50 CM. CON UNA SEPARACIÓN @ 40 CM (CON PRIMER ANTICORROSIVO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 90% EN CAPAS DE 20 CM (INCLUYE BROCAL DE Fo.Fo.)		
A.III.9		CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm2. REV. NORMAL. T.M.A. 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DEL No. 4 (1/2") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA PULIDA DE LA 1/2 DEL DIÁMETRO Y CHAFLANES DE CONCRETO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, MURO DE TABIQUE TIPO CUÑA DE 12 CM DE PERALTE. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No.8 (1"). HUELLA DE 50 CM. CON UNA SEPARACIÓN @ 40 CM (CON PRIMER ANTICORROSIVO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 90% EN CAPAS DE 20 CM (INCLUYE BROCAL DE Fo.Fo.)	PZA	4.00
A.III.9		CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD, CON LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm2. REV. NORMAL. T.M.A. 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DEL No. 4 (1/2") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA PULIDA DE LA 1/2 DEL DIÁMETRO Y CHAFLANES DE CONCRETO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, MURO DE TABIQUE TIPO CUÑA DE 12 CM DE PERALTE. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No.8 (1"). HUELLA DE 50 CM. CON UNA SEPARACIÓN @ 40 CM (CON PRIMER ANTICORROSIVO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 90% EN CAPAS DE 20 CM (INCLUYE BROCAL DE Fo.Fo.)	PZA	1.00

12. Se modifica el plazo para la ejecución de la Obra de 116 días naturales contados a partir del día 12 de AGOSTO del 2024 y a terminar los trabajos el día 05 de DICIEMBRE del 2024, siendo el nuevo plazo a considerar en la integración de la propuesta de 142 días naturales contados a partir del día 12 de AGOSTO del 2024 y a terminar los trabajos el día 31 de DICIEMBRE del 2024.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



**Dirección General
de Obras Públicas y Asentamientos Humanos**
Acta de Junta de Aclaraciones

LICITACIÓN PÚBLICA No. LPO-000000016-048-2024, DEL CONTRATO No. DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-060-24, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.**

No hubo cuestionamientos por parte de los licitantes.

Se dio lectura a la presente acta y se procedió a su firma por parte de quienes asisten al acto, para que a continuación se clausuraran los trabajos de la sesión al no haberse presentado ningún otro asunto que tratar, siendo las 13:17 horas del día de su inicio.

POR EL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

Ramón Adrián Marín Cota

Director General de Obras Públicas y Asentamientos
Humanos del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos

Ing. Gerzain Humberto Guzmán Roa

Director Municipal de Obras Públicas del H. XIV
Ayuntamiento de Los Cabos

Ing. Luis Alberto Contreras Castro

Coordinador de Licitaciones, Contratos y Presupuestos
de la DGOPYAH del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos

C.P. Tarsicio Pérez Romero

Auxiliar Técnico de la Coordinación de Licitaciones, Contratos
y Presupuestos de la DGOPYAH del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos

Ing. Héctor Gabarain Ceseña

Coordinador del programa FAIS de la DGDS del H. XIV Ayuntamiento de
Los Cabos

Ing. Víctor Avilés Espinosa

Coordinador de supervisión de Obras de la DGDS del H. XIV
Ayuntamiento de Los Cabos





H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



**Dirección General
de Obras Públicas y Asentamientos Humanos**
Acta de Junta de Aclaraciones

LICITACIÓN PÚBLICA No. **LPO-000000016-048-2024**, DEL CONTRATO No. **DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-060-24**, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.**

Ing. Carlos Álvarez Nuño

Coordinación de estudios y proyectos de OOMSAPAS, Los Cabos

Ing. Jhonatan Paris Ávila

Topógrafo de Estudios y proyectos de OOMSAPAS, Los Cabos

POR LOS LICITANTES

Ing. Víctor Manuel Calderón Hernández

Grupo IR Ingeniería y Redes, S. de R.L de C.V.

Ing. Manuel Carbajal Cazes

Francisco Javier Talamantes Castro

C. Ilian Iván Espinoza Salazar

PZT Servicios y Construcciones, S.A. de C.V.

