



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

La Paz, Baja California Sur, a 3 de mayo de 2021.

ACTA:
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA

(BAJO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR)

LICITACION No: FIOP202114

NUMERO DE PROCEDIMIENTO EN COMPRANET-BCS: LPO-000000017-005-2021

OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO VECINAL "CALLE 1 A LIBRAMIENTO PICHILINGUE" PRIMERA ETAPA.

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FISM 2021

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES Y CUESTIONAMIENTOS QUE SE CONSIDERARON NECESARIAS PARA LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION.

SE PROCEDIO A ACCEDER A LA BANDEJA DE ENTRADA DEL CORREO ELECTRONICO licitacionesypu.obraspub@lapaz.gob.mx PARA VERIFICAR SI EXISTIAN PREGUNTAS DE LOS LICITANTES, NO ENCONTRANDOSE ALGUNA.

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

- EL ASFALTO PARA CARPETA NO SERA SUMINISTRADO POR EL AYUNTAMIENTO, SERA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA GANADOR.

- SE MODIFICA CONCEPTO 16:

DICE:

PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA DE PRODUCCION CONTINUA POR EL SISTEMA EN CALIENTE, CUYO DISEÑO SE LLEVARÁ A CABO POR EL MÉTODO MARSHALL, CON MATERIAL PETREO TRITURADO A TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20/EKBE EN PROPORCION DE 130-135 KG/M3. INCLUYE: ELABORACION, MEZCLA HOMOGENIZADA, ACARREO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100%, ESPESOR DE 5.00 CM. COMPACTOS. LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (CONSIDERAR QUE EL AFALTO SERA SUMINISTRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ).

DEBE DECIR:

PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA DE PRODUCCION CONTINUA POR EL SISTEMA EN CALIENTE, CUYO DISEÑO SE LLEVARÁ A CABO POR EL MÉTODO MARSHALL, CON MATERIAL PETREO TRITURADO A TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20/EKBE EN PROPORCION DE 130-135 KG/M3. INCLUYE: ASFALTO, ELABORACION, MEZCLA



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

HOMOGENIZADA, ACARREO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100%, ESPESOR DE 5.00 CM. COMPACTOS. LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 1,
DE: 778.75 ML
A: 696 ML
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 3,
DE: 734.75 ML
A: 642 ML
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 4,
DE: 914.10 ML
A: 802.80 ML
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 6,
DE: 4,732.50 M2
A: 4,176 M2
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 7,
DE: 1,987.65 M3
A: 1,753.92 M3
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 8,
DE: 738.27 M3
A: 651.46 M3
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 9,
DE: 2,214.81 M3/KM
A: 1,954.38 M3/KM
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 10,
DE: 4,732.50 M2
A: 4,176 M2
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 11,
DE: 1,419.75 M2
A: 1,252.80 M2
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 12,
DE: 4,732.50 M2
A: 4,176.00 M2
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 13,
DE: 4,732.50 M2
A: 4,176.00 M2
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 14,
DE: 4,732.50 M2
A: 4,176.00 M2
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 15,
DE: 4,732.50 M2
A: 4,176.00 M2



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 16,
DE: 4,732.50 M2
A: 4,176.00 M2
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 17,
DE: 4,732.50 M2
A: 4,176.00 M2
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 18,
DE: 4,732.50 M2
A: 4,176.00 M2
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 19,
DE: 4,732.50 M2
A: 4,176.00 M2
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 25,
DE: 22 PZA
A: 19 PZA
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 26,
DE: 788.75 ML
A: 690 ML
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 27,
DE: 788.75 ML
A: 690 ML
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 28,
DE: 22 PZA
A: 19 PZA
- SE MODIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO 30,
DICE: LOTE
DEBE DECIR: PIEZA
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 31,
DE: 22 PZA
A: 19 PZA
- SE MODIFICA LA CANTIDA DEL CONCEPTO 32,
DE: 22 PZA
A: 19 PZA

RECOMENDACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LOS LICITANTES:

1. SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE LES RECOMIENDA CONOCER Y LEER LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LA ELABORACION DE SU PROPUESTA.
2. SI HUBIERE ALGUNA INCONGRUENCIA ENTRE LAS LA INFORMACION REFERENTE AL PROYECTO Y LAS ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EL LICITANTE DEBE APEGARSE PARA FINES DE INTEGRAR SU PRECIO UNITARIO A LO INDICADO EN ESTE ULTIMO Y DEBERA REVISAR LOS ALCANCES DE LAS PARTICULARIDADES Y LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN CADA CONCEPTO DEL CATALOGO.
3. CONSIDERAR EN SUS ANALISIS DE PRECIOS EL USO DE GENERADOR DE ENERGIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DONDE SE REQUIERA.

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO E/ CARABINEROS Y AV. DE LOS DEPORTISTAS
TEL. (612)123-7900 EXT. 2700. www.lapaz.gob.mx



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

4. CONSIDERAR EN SUS COSTOS INDIRECTOS LOS SEÑALAMIENTOS VIALES NECESARIOS PARA LA PROTECCION DE LA OBRA ASI COMO LOS SEÑALAMIENTOS Y DELIMITACIONES DE LAS AREAS DE TRABAJO DONDE PUEDA HABER UN RIESGO PARA EL TRABAJADOR O INCLUSO GENTE AGENA A LA OBRA.
5. CONSIDERAR EN SUS COSTOS INDIRECTOS EL USO DE SANITARIOS PORTATILES (1 POR CADA 7 TRABAJADORES).
6. CONSIDERAR EN SUS COSTOS INDIRECTOS LETRERO DE OBRA .
7. LOS TRABAJADORES DEBERAN ESTAR IDENTIFICADOS Y UTILIZAR BOTA DE TRABAJO, CHALECO Y CASCO DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO QUE SE ENCUENTREN EN LA OBRA.
8. LOS TRABAJOS SE DEBERAN REALIZAR CON LOS EQUIPOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS SEGÚN SEA EL CASO.

NO HABIENDO MAS DUDAS QUE ACLARAR.

SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES AL ACTO.

POR EL AYUNTAMIENTO:

ARQ. SILVIA REYES CALDERON.

JEFE DE DEPTO. DE PLANEACION Y PROYECTOS

ING. MARCOS CORONA CERVERA.

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA

ING. JOSE EVARISTO LEYVA MARTINEZ.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS

ING. ANA MARIA RONDERO ASTORGA.

DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS

POR LOS LICITANTES:

NO SE PRESENTÓ NINGUN LICITANTE.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

La Paz, Baja California Sur, a 30 de abril de 2021.

LISTA DE ASISTENCIA
VISITA DE SITIO

LICITACION PUBLICA

(BAJO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR)

LICITACION No: FIOP202114

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CAMINO VECINAL "CALLE 1 A LIBRAMIENTO PICHILINGUE" PRIMERA ETAPA.."

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FISM 2021

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021, SE REUNIERON EN EL SITIO DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO.

POR EL MUNICIPIO:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ARQ. SILVIA REYES CALDERON JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS	
ING. J. EVARISTO LEYVA MARTINEZ DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y P.U.	
ING. MARCOS CORONA CERVERA JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE DE LA EMPRESA Y DEL ASISTENTE	NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO	FIRMA
[Handwritten signature]		

[Handwritten mark]