



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ



JUNTA DE ACLARACIONES
PROGRAMA FISM, EJERCICIO 2021
NUMERO DE PROCEDIMIENTO LPO-00000022-007-2021

CONTRATO No. SAPA-FISM-008-21
"CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO COLONIA ROMA", ciudad de La Paz, estado de B.C.S.

Acta que se formula en la ciudad de La Paz, B.C.S. siendo las 13:30 horas del día 27 de julio del 2021, correspondiente a la junta de aclaraciones convocada por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, en relación y de conformidad con lo dispuesto en las bases de la licitación pública número de procedimiento en compranet-BCS: LPO-00000022-007-2021 con la intervención del **C. Ing. Aida Cecilia Ordaz Ricaud, encargada de la Unidad de Control y Seguimiento de Obras de la Dirección Técnica** del Organismo Operador Municipal Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, en representación de **C. Dr. Juan Carlos Graciano, Director General** del Organismo Operador Municipal Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, y con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión, que forma parte integrante de la misma, se recibieron preguntas por escrito, digital o por correo de acuerdo a los puntos 1.4.2. de las bases de licitación.

Se enlistan las preguntas recibidas:

No.	Preguntas por parte de: JVC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. Ing. Elizabeth Castillo Martínez
1.-	¿Cuáles son las características y especificaciones del equipo a automatizar?
2.-	¿Cuáles son las coordenadas donde estará la computadora de monitoreo y del punto a monitorear donde estará la UTR de control?
	Preguntas por parte de: CONSTRUCTORA BAJA W.T.C. Omar Samir Cota Meza
3.-	¿Los trabajos no contemplados en el catálogo de Concepto y que surjan durante la ejecución de la obra como serán presentados?
4.-	¿En qué formato serán entregados los trabajos extraordinarios?
5.-	¿El trazo de la nueva tubería será hecha con proyección de calle a futuro?
6.-	¿El factor de salario real será en "salarios mínimos" o en "umas"?
7.-	¿Cómo se evaluarán los trabajos realizados, por supervisión semanal o finalización de obra?



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ



JUNTA DE ACLARACIONES
PROGRAMA FISM, EJERCICIO 2021
NUMERO DE PROCEDIMIENTO LPO-00000022-007-2021

CONTRATO No. SAPA-FISM-008-21
"CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO COLONIA ROMA", ciudad de La
Paz, estado de B.C.S.

Las respuestas se darán vía compranet-bcs en 24 horas, dándose por terminados los trabajos de la presente reunión firmando para constancia y validez los que en ella intervinieron a las 13:50 horas del 27 de julio del 2021.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, RAZÓN SOCIAL O SERVIDOR PUBLICO Y ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	FIRMA
1	ING. AIDA CECILIA ORDAZ RICAUD ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL OOMSAPAS DE LA PAZ	
2	ARQ. TERESA KARINA MARTÍNEZ HIGUERA EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. RICARDO DE LA TOBA LUCERO, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	
3	CONSTRUCTORA BAJA W.T.C. ARQ. ADALBERTO A. PERALTA ESPINOZA	
4	ING. MARTIN SANDOVAL MARTINEZ	



JCV GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

R.F.C. JGC041014UR7
BLVD. SAN CARLOS #307
COL. SANTA FE C.P.23085, LA PAZ, BCS.
CEL. 612 194 1369; OFNA (612) 688 5948
jcvgrupo@hotmail.com

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A 27 DE JULIO DE 2021.

DR. JUAN CARLOS GRACIANO.

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ.
PRESENTE

CON RELACION A LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA No. OOMSAPAS/FIAP202125, LPO-000000022-007-2021, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE: **CONSTRUCCION DEL SECTOR HIDRAULICO, COLONIA ROMA, MUNICIPIO DE LA PAZ, B. C. S.** MEDIANTE EL PRESENTE NOS PERMITIMOS REALIZAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PRESENTAR UN MEJOR PROPUESTA.

ES CON RELACION A LA PARTIDA DE AUTOMATIZACION, CONCEPTO 1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TELEMETRIA 100% SOLAR AUTONOMO.

PREGUNTA 1: CUALES SON LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO A AUTOMATIZAR.

PREGUNTA 2: CUALES SON LAS COORDENADAS DONDE ESTARA LA COMPUTADORA DE MONITOREO Y DEL PUNTO A MONITOREAR DONDE ESTARA LA UTR DE CONTROL.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCION, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA UN SALUDO.

ATTE.

ELIZABETH CASTILLO

ING. ELIZABETH CASTILLO MARTINEZ



Buscar en el correo electrónico



Redactar

Recibidos 1,067

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 76

ALBERTO CARRILLO ...

Meet

Nueva reunión

Unirte a una reunión

Hangouts



AIDA

La felicidad esta er



PREGUNTAS CONSTRUCCION DEL SECTOR HIDRAULICO, COLONIA



Ing. Elizabeth Castillo <elycastillo123@gmail.com>

para mí, Army, Alberto

Buenos días!

Con relación a las bases de la Licitación Pública No.OOMSAPAS/FIAP202125, LPO-000000022-007-2021, para la Paz, B.C.S mediante el presente nos permitimos realizar las siguientes preguntas adjuntas.

En espera de respuesta

saludos cordiales


Ing. Elizabeth Castillo Martinez
JCV GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V

Cel. 612 16 72880

La Paz, B.C.S

No hay chats recientes.

Inicia uno nuevo.





AIDA ORDAZ <sapacontrolyse@gmail.com>

Preguntas de visita obra sector hidráulico roma

1 mensaje

Omar Samir Cota Mendoza <OmarSCM@hotmail.com>

Para: "sapacontrolyse@gmail.com" <sapacontrolyse@gmail.com>

27 de julio de 2021, 11:05

Obtener Outlook para iOS



hoja membretada wtc.docx

71K

Preguntas para aclaraciones de visita de obra

- 1- ¿Los trabajos no contemplados en el catálogo de Concepto y que surjan durante la ejecución de la obra como serán presentados?
- 2- ¿en qué formato serán entregados los trabajos extraordinarios?
- 3- ¿El trazo de la nueva tubería será hecha con proyección de calle a futuro?
- 4- ¿El factor de salario real será en “salarios mínimos” o en “umas”?
- 5- ¿Cómo se evaluarán los trabajos realizados, por supervisión semanal o finalización de obra?

