



Gobierno del Estado de Baja California Sur
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa
Departamento de Planeación y Programación de Obras

Oficio Circular No. ISIFE/0578/2021

La Paz, B.C.S., 23 de noviembre de 2021.

Ing. Rodolfo Martínez Parra
Presidente de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción
P r e s e n t e.

Con relación a la licitación de número **LPO-000000009-036-2021** de la convocatoria **002** de fecha **29 de octubre** del año en curso emitida por este Instituto, en apego al artículo 34, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado y municipios de Baja California Sur, vigente, me permito modificar la fecha de comunicación del fallo correspondiente, previsto en el acta primera de este evento, difiriendo por única vez dicho fallo, como se muestra en el calendario anexo.

<i>Licitación Publica No.</i>	<i>Fecha programada</i>	<i>Fecha diferida</i>
LPO-000000009-036-2021	23-nov-2021 12:00 hrs.	25-nov-2021 12:15 hrs.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Pablo Cota Núñez
Director General

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA



C.c.p.- Archivo

BCHM/LAHA/egro*



"2021; Año del Tricentenario de la Fundación de la Misión de Santiago de los Coras"

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa
Departamento de Planeación y Programación de Obras

Oficio Circular No. ISIFE/0578/2021

La Paz, B.C.S., 23 de noviembre de 2021.

Lic. Rosa Cristina Buendía Soto
Contralora General del Gobierno
del Estado
P r e s e n t e.

Con relación a la licitación de número **LPO-000000009-036-2021** de la convocatoria **002 de fecha 29 de octubre** del año en curso emitida por este Instituto, en apego al artículo 34, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado y municipios de Baja California Sur, vigente, me permito modificar la fecha de comunicación del fallo correspondiente, previsto en el acta primera de este evento, difiriendo por única vez dicho fallo, como se muestra en el calendario anexo.

Licitación Publica No.	Fecha programada	Fecha diferida
LPO-000000009-036-2021	23-nov-2021 12:00 hrs.	25-nov-2021 12:15 hrs.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Pablo Cota Núñez
Director General



DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

C.c.p.- Archivo

BCHM/LAHA/cgto*



"2021; Año del Tricentenario de la Fundación de la Misión de Santiago de los Coras"

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa
Departamento de Planeación y Programación de Obras

Oficio Circular No. ISIFE/0578/2021

La Paz, B.C.S., 23 de noviembre de 2021.

Mtra. Bertha Montaña Cota
Secretaria de Finanzas
del Gobierno del Estado
P r e s e n t e.

Con relación a la licitación de número **LPO-000000009-036-2021** de la convocatoria **002 de fecha 29 de octubre** del año en curso emitida por este Instituto, en apego al artículo 34, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado y municipios de Baja California Sur, vigente, me permito modificar la fecha de comunicación del fallo correspondiente, previsto en el acta primera de este evento, difiriendo por única vez dicho fallo, como se muestra en el calendario anexo.

<i>Licitación Publica No.</i>	<i>Fecha programada</i>	<i>Fecha diferida</i>
LPO-000000009-036-2021	23-nov-2021 12:00 hrs.	25-nov-2021 12:15 hrs.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Pablo Cota Núñez
Director General



DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

C.c.p.- Archivo

BCHM/LAHA/cgro*



Gobierno del Estado de Baja California Sur
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa
Departamento de Planeación y Programación de Obras

Oficio Circular No. ISIFE/0578/2021

La Paz, B.C.S., 23 de noviembre de 2021.

Mtra. Alicia Meza Osuna
Secretaria de Educación del Estado

P r e s e n t e.

Con relación a la licitación de número **LPO-000000009-036-2021** de la convocatoria **002 de fecha 29 de octubre** del año en curso emitida por este Instituto, en apego al artículo 34, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado y municipios de Baja California Sur, vigente, me permito modificar la fecha de comunicación del fallo correspondiente, previsto en el acta primera de este evento, difiriendo por única vez dicho fallo, como se muestra en el calendario anexo.

<i>Licitación Publica No.</i>	<i>Fecha programada</i>	<i>Fecha diferida</i>
LPO-000000009-036-2021	23-nov-2021 12:00 hrs.	25-nov-2021 12:15 hrs.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Pablo Cota Núñez
Director General



DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

C.c.p. Archivo

BCHM/LAHA/egro*



"2021; Año del Tricentenario de la Fundación de la Misión de Santiago de los Coras"

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa
Departamento de Planeación y Programación de Obras

Oficio Circular No. ISIFE/0578/2021

La Paz, B.C.S., 23 de noviembre de 2021.

Ing. Manuel Salvador Márquez Ventura
Director de Planeación y Evaluación Educativa
de la Secretaría de Educación del Estado
P r e s e n t e.

Con relación a la licitación de número **LPO-000000009-036-2021** de la convocatoria **002 de fecha 29 de octubre** del año en curso emitida por este Instituto, en apego al artículo 34, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado y municipios de Baja California Sur, vigente, me permito modificar la fecha de comunicación del fallo correspondiente, previsto en el acta primera de este evento, difiriendo por única vez dicho fallo, como se muestra en el calendario anexo.

<i>Licitación Publica No.</i>	<i>Fecha programada</i>	<i>Fecha diferida</i>
LPO-000000009-036-2021	23-nov-2021 12:00 hrs.	25-nov-2021 12:15 hrs.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Pablo Cota Núñez
Director General



DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

C.c.p.- Archivo
BCHM/LAHA/dgro*



"2021; Año del Tricentenario de la Fundación de la Misión de Santiago de los Coras"

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa
Departamento de Planeación y Programación de Obras

Oficio Circular No. ISIFE/0578/2021

La Paz, B.C.S., 23 de noviembre de 2021.

Dr. Dante Arturo Salgado González
Rector de la Universidad Autónoma
de Baja California Sur
P r e s e n t e.

Con relación a la licitación de número **LPO-000000009-036-2021** de la convocatoria **002 de fecha 29 de octubre** del año en curso emitida por este Instituto, en apego al artículo 34, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado y municipios de Baja California Sur, vigente, me permito modificar la fecha de comunicación del fallo correspondiente, previsto en el acta primera de este evento, difiriendo por única vez dicho fallo, como se muestra en el calendario anexo.

<i>Licitación Publica No.</i>	<i>Fecha programada</i>	<i>Fecha diferida</i>
LPO-000000009-036-2021	23-nov-2021 12:00 hrs.	25-nov-2021 12:15 hrs.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Pablo Cota Núñez
Director General



DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

C.c.p.- Archivo
BCHM/LAHA/Esjo*



"2021; Año del Tricentenario de la Fundación de la Misión de Santiago de los Coras"

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa
Departamento de Planeación y Programación de Obras

Oficio Circular No. ISIFE/0578/2021

La Paz, B.C.S., 23 de noviembre de 2021.

Lic. Mónica Trevizo Vásquez
Titular de la Unidad Jurídica de I.S.I.F.E.

P r e s e n t e.

Con relación a la licitación de número **LPO-000000009-036-2021** de la convocatoria **002 de fecha 29 de octubre** del año en curso emitida por este Instituto, en apego al artículo 34, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado y municipios de Baja California Sur, vigente, me permito modificar la fecha de comunicación del fallo correspondiente, previsto en el acta primera de este evento, difiriendo por única vez dicho fallo, como se muestra en el calendario anexo.

Licitación Publica No.	Fecha programada	Fecha diferida
LPO-000000009-036-2021	23-nov-2021 12:00 hrs.	25-nov-2021 12:15 hrs.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Pablo Cota Núñez
Director General



DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

C.c.p.- Archivo

BCHM/LA/HA/cgro*