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DIRECCIÓN GENERAL 
DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS


Procedimiento. Licitación Pública No. LPO-000000016-003-2023, contrato No. DGOPYAH/LP/CSL/OC/RP-006-23, correspondiente a la Obra Pública: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE 5000 M3 EN LA SUBDELEGACIÓN EL TEZAL, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Origen de los recursos. Recursos Propios del H. Ayuntamiento de Los Cabos, aprobados al Programa de acciones para el Ejercicio 2023.
Acto. En la ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, del Estado de Baja California Sur, siendo las 11:00 0hrs del día 27 de marzo de 2023; de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria, Bases de concurso, a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, ubicada en carretera Transpeninsular km 31.5, 2do Piso, Edificio Gobierno del Estado (edificio Pedrín), Número s/n - nº interior 16, Colonia 8 de Octubre, de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, representaciones y firmas que aparecen al calce de este documento, con motivo de llevar a cabo el acto de fallo de la licitación Pública No. LPO-000000016-003-2023, para la adjudicación del contrato No. DGOPYAH/LP/CSL/OC/RP-006-23, correspondiente a la Obra Pública, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE 5000 M3 EN LA SUBDELEGACIÓN EL TEZAL, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, B.C.S.; El Ing. Luis Alberto Contreras Castro, Coordinador de Licitaciones, Contratos y Presupuestos, declaró formalmente la celebración del acto.

Acto seguido, el funcionario en mención, procedió a dar lectura al dictamen del concurso en donde se DECLARA DESIERTA la licitación pública No. LPO-000000016-003-2023, del contrato No. DGOPYAH/LP/CSL/OC/RP-006-23, de la Obra Pública, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE 5000 M3 EN LA SUBDELEGACIÓN EL TEZAL, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, B.C.S. ya que las propuestas presentadas no reúnen los requisitos solicitados en las bases de la licitación, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, según consta en Fallo (dictamen) de fecha 24 de marzo del 2023.
Propuestas desechadas
	INMOBILIARIA ECUENL, S.A. DE C.V.

	Documento 1: Pago de bases y manifestación por escrito
	CUMPLE

	Documento 2: Declaraciones por escrito
	CUMPLE

	Documento 3: Comprobación de la Existencia Legal
	CUMPLE

	Documento 4: Capital contable requerido
	NO CUMPLE

	Documento 5: Contratos en Vigor y/o Ejecutados Por el Licitante, y Constancia de encontrarse al corriente con sus obligaciones contractuales en obras de administración Pública.
	CUMPLE

	Documento 6: Experiencia y Capacidad Técnica, y Constancia del Superintendente de Construcción.
	CUMPLE

	Documento 7: Planeación Integral de la Obra.
	NO CUMPLE

	Documento 8: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.
	NO CUMPLE

	Documento 9: Carta de aceptación de Bases de Licitación, Anexos y Aclaraciones.
	CUMPLE

	Documento 10: Datos de la maquinaria y equipo de construcción.
	NO CUMPLE

	Documento 11: Programa de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción, de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (CON CANTIDADES QUINCENALES) Y (CON EROGACIONES QUINCENALES)
	NO CUMPLE

	Documento 12: Análisis de precios unitarios, Análisis de Auxiliares, costos de los materiales, tabulador de salarios base, costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales.
	NO CUMPLE

	Documento 13: Programa de cantidades y de erogaciones quincenales de la ejecución general de los trabajos, y Listado de insumos.
	NO CUMPLE

	Documento 14: Catálogo de conceptos y cantidades de obra.
	NO CUMPLE


	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB, S.A DE C.V.

	Documento 1: Pago de bases y manifestación por escrito
	CUMPLE

	Documento 2: Declaraciones por escrito
	CUMPLE

	Documento 3: Comprobación de la Existencia Legal
	NO CUMPLE

	Documento 4: Capital contable requerido
	CUMPLE

	Documento 5: Contratos en Vigor y/o Ejecutados Por el Licitante, y Constancia de encontrarse al corriente con sus obligaciones contractuales en obras de administración Pública.
	CUMPLE

	Documento 6: Experiencia y Capacidad Técnica, y Constancia del Superintendente de Construcción.
	CUMPLE

	Documento 7: Planeación Integral de la Obra.
	NO CUMPLE

	Documento 8: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.
	NO CUMPLE

	Documento 9: Carta de aceptación de Bases de Licitación, Anexos y Aclaraciones.
	CUMPLE

	Documento 10: Datos de la maquinaria y equipo de construcción.
	CUMPLE

	Documento 11: Programa de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción, de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (CON CANTIDADES QUINCENALES) Y (CON EROGACIONES QUINCENALES)
	NO CUMPLE

	Documento 12: Análisis de precios unitarios, Análisis de Auxiliares, costos de los materiales, tabulador de salarios base, costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales.
	NO CUMPLE

	Documento 13: Programa de cantidades y de erogaciones quincenales de la ejecución general de los trabajos, y Listado de insumos.
	NO CUMPLE

	Documento 14: Catálogo de conceptos y cantidades de obra.
	NO CUMPLE


Conforme al resultado de la evaluación cuantitativa, cualitativa y conforme a los términos de la Cláusula Sexta de las Bases del Concurso SE DECLARA DESIERTO el presente procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA No. LPO-000000016-003-2023, del contrato No. DGOPYAH/LP/CSL/OC/RP-006-23, para la Obra Pública: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE 5000 M3 EN LA SUBDELEGACIÓN EL TEZAL, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., ya que las propuestas presentadas NO REÚNEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS de la Convocatoria y Bases de Licitación.
No habiendo ninguna objeción, se levanta el acta y a continuación se firmará para constancia y efectos legales inherentes de los que intervinieron en el acto, a quienes se les entrega copia de la misma, quedando a disposición de quienes no asistieron a este acto; se da por terminado el presente acto siendo las 11:28 horas del día de su inicio.

	

	POR EL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
Ramón Adrián Marín Cota

Director General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos
Ing. Gerzain Humberto Guzmán Roa

Director Municipal de Obras Públicas del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos 
Ing. Luis Alberto Contreras Castro

Coordinador de Licitaciones, Contratos y Presupuestos de la DGOPYAH del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos
C.P. Tarsicio Pérez Romero

Auxiliar Técnico de Coordinación de Licitaciones, Contratos y Presupuestos de la DGOPYAH del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos 
Ing. Sullivan Higuera Navarro   

Contraloría Municipal del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. 
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