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FALLO DEFINITIVO

ACTA DE FALLO
Recursos: Gobierno del Estado 2023,

Fallo definitivo correspondiente a la Licitacién Publica No. LPO-000000001-022-2023, relativo a los trabajos
de “VARADERO PARA PESCADORES "LA PLAYITA", EN EL PUERTO DE SANTA ROSALIA, B.C.S., 2da etapa”

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 12:30 horas del dia 20 de julio, atendiendo la cita
notificada en acta primera, para dar a conocer el fallo definitivo de la licitacion publica LPO-000000001-022-
2023, se reunieron en la sala de juntas de la terminal 1 de la terminal de transbordadores de la Administracion
Portuaria Integral de B.C.S., S.A. de C.V., las personas cuyos nombres y firmas que aparecen al calce de esta

acta, con el objeto de llevar a cabo la celebracién del acto de fallo, procediéndose al desahogo del acto en los
siguientes términos:

En este acto intervienen las personas fisicas y/o morales y funcionarios cuyos nombres, representaciones y
firmas figuran al final de esta acta, preside el acto el C. Mahoma Sammy Lopez Velarde, Jefe de supervision
de la Direccién de Ingenieria e Infraestructura Portuaria de la APIBCS, S.A. de C.V., en representacion del C.
Narciso Aglndez Gomez, Director General de Administracion Portuaria Integral de B.C.S. y Presidente del
Comité de Adjudicacion de Obra Publica; nos acompafian en este acto el C. Geovanni Meza Cuesta,
representante de la Contralorfa General, lo anterior, con la finalidad de dar a conocer el fallo definitivo del
procedimiento por licitacion publica nimero LPO-000000001-022-2023, consistente en la obra “VARADERO
PARA PESCADORES "LA PLAYITA", EN EL PUERTO DE SANTA ROSALIA, B.C.S., 2da etapa”, para dar fe al
dictamen técnico, de que la propuesta presentada por el licitante: RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V,, es
aceptada por cumplir con lo solicitado en las bases de la licitacion.

Tomando en consideracion que al evaluar las propuestas técnicas y economicas y demas documentos que
cumplieron con lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de B.C.S., y en el articulo 32 del Reglamento de la Mencionada Ley y toda vez
que del mismo se desprende la existencia de una proposicién solvente que satisface los requerimientos
solicitados por esta dependencia en las bases de licitacion, se determiné que la propuesta mas conveniente
para el Estado, es aquella que satisfaga |a totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de esta
licitacion, retne las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas y garantiza el cumplimiento de las
obligaciones, por contar con el equipo, la maquinaria, asi como el capital contable suficiente, por lo anterior
se dictamina que la propuesta presentada por el licitante: RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., por ser su
propuesta la mas conveniente para esta Dependencia, y por lo tanto, con fundamento en el articulo 35 de Ia
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de B.C.S., se le adjudica
el contrato relativo a los trabajos de “VARADERO PARA PESCADORES "LA PLAYITA", EN EL PUERTO DE SANTA
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ROSALIA, B.C.S., 2da etapa”, por haberse considerado que su proposicién con un importe de $30°097,182.01
(Treinta millones noventa y siete mil ciento ochenta y dos pesos 01/100 m.n.) sin incluir L.V.A_; retne las
condiciones necesarias que garantiza el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra.

La presente acta surte efecto de notificacion en forma, para todo el concursante ganador, con ello se
compromete y obliga a cumplir con el siguiente calendario:

Entrega de las fianzas para garantizar el anticipo y el cumplimiento del contrato: 24 de julio de 2023, en las
oficinas de APIBCS, S.A. de C.V.

Firma del contrato: 25 de julio de 2023, en las oficinas de APIBCS, S.A. de C.V.

Entrega de anticipos: 01 de agosto de 2023, en las oficinas de la Secretaria de Finanzas y administracion del
Gobierno del Estado de B.C.S.

Inicio de los trabajos: 02 de agosto 2023.

Terminacion de los trabajos: 28 de marzo de 2024,

La Administracion Portuaria Integral de B.C.S., S.A. de C.V,, intervino en este acto por conducto de sus
representantes quienes tomaron conocimiento para el ejercicio de sus atribuciones.

Para constancia y para todos los efectos legales inherentes, firman de conformidad la presente acta el dia 20
de julio del 2023, las personas que asistieron al acto.

INTERVIENEN:
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C. MAHOMA SAMMY LOPEZ VELARDE
JEFE DE SUPERVISION

C. KENIA QUIJADA MAGDALENO
JEFE DE PRESUPUESTOS

C. JUAN ALBERTO COTA OSORIO
COORDINADOR DE ANALISIS DE COSTOS

’ P TE TE e AL et FlRW:s:
CONTRALORJA GENERAL
C. GEOVANNI MEZA CUESTA
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