



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**DIRECCIÓN GENERAL  
DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**



**ACTA DE FALLO**

Licitación Pública No. **LPO-000000016-022-2023**, del contrato No. **DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-041-23**, para la contratación de la Obra Pública: **CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 16" PEAD RD-11 DEL CARCAMO DE REBOMBEO A INTERCONEXIÓN DE LINEA EXISTENTE DE TANQUE 1000, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.**

**Origen de los recursos.** PROGRAMA RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) EN SU EJERCICIO FISCAL 2023.

**Acto.** En la ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, del Estado de Baja California Sur, siendo las **12:00hrs** del día **07** de **agosto** de **2023**; de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria, Bases de concurso, a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, ubicada en carretera Transpeninsular km 31.5, 2do Piso, Edificio Gobierno del Estado (edificio Pedrín), Número s/n - nº interior 16, Colonia 8 de Octubre, de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, representaciones y firmas que aparecen al calce de este documento, con motivo de llevar a cabo el acto de fallo de la Licitación Pública No. **LPO-000000016-022-2023**, para la adjudicación del contrato No. **DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-041-23**, correspondiente a la Obra Pública, **CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 16" PEAD RD-11 DEL CARCAMO DE REBOMBEO A INTERCONEXIÓN DE LINEA EXISTENTE DE TANQUE 1000, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR**; El Ing. Luis Alberto Contreras Castro, Coordinador de Licitaciones, Contratos y Presupuestos, declaró formalmente la celebración del acto.

Acto seguido, el funcionario en mención, procedió a dar lectura al dictamen del concurso en donde se **DECLARA DESIERTA** la Licitación Pública No. **LPO-000000016-022-2023**, del contrato No. **DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-041-23**, de la Obra Pública, **CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 16" PEAD RD-11 DEL CARCAMO DE REBOMBEO A INTERCONEXIÓN DE LINEA EXISTENTE DE TANQUE 1000, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR**; ya que las propuestas presentadas **NO REÚNEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS** solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, lo que consta en **Dictamen** de fecha **03** de **agosto** del **2023**.

**Propuestas Desechadas**

**Desarrolladora de Infraestructura Inmobiliaria ICB, S.A de C.V. en participación conjunta con Desarrollos y Construcciones Mar de Cortez S.A. de C.V.**

<b>Documento 1: Pago de bases y manifestación por escrito</b>	<b>NO CUMPLE</b>
Documento 2: Declaraciones por escrito	CUMPLE
<b>Documento 3: Comprobación de la Existencia Legal</b>	<b>NO CUMPLE</b>
Documento 4: Capital contable requerido	CUMPLE
Documento 5: Contratos en Vigor y/o Ejecutados Por el Licitante, y Constancia de encontrarse al corriente con sus obligaciones contractuales en obras de administración Pública.	CUMPLE



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**DIRECCIÓN GENERAL  
DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**



**ACTA DE FALLO**

Licitación Pública No. **LPO-00000016-022-2023**, del contrato No. **DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-041-23**, para la contratación de la Obra Pública: **CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 16" PEAD RD-II DEL CARCAMO DE REBOMBEO A INTERCONEXIÓN DE LINEA EXISTENTE DE TANQUE 1000, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.**

<b>Documento 6: Experiencia y Capacidad Técnica, y Constancia del Superintendente de Construcción.</b>	<b>NO CUMPLE</b>
<b>Documento 7: Planeación Integral de la Obra.</b>	<b>NO CUMPLE</b>
<b>Documento 8: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.</b>	<b>NO CUMPLE</b>
Documento 9: Carta de aceptación de Bases de Licitación, Anexos y Aclaraciones.	CUMPLE
Documento 10: Datos de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE
<b>Documento 11: Programa de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción, de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (CON CANTIDADES QUINCENALES) Y (CON EROGACIONES QUINCENALES)</b>	<b>NO CUMPLE</b>
Documento 12: Análisis de precios unitarios, Análisis de Auxiliares, costos de los materiales, tabulador de salarios base, costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales.	CUMPLE
<b>Documento 13: Programa de cantidades y de erogaciones quincenales de la ejecución general de los trabajos, y Listado de insumos.</b>	<b>NO CUMPLE</b>
Documento 14: Catálogo de conceptos y cantidades de obra.	CUMPLE

**Inmobiliaria ECUENL, S.A. de C.V.**

Documento 1: Pago de bases y manifestación por escrito	CUMPLE
Documento 2: Declaraciones por escrito	CUMPLE
Documento 3: Comprobación de la Existencia Legal	CUMPLE
Documento 4: Capital contable requerido	CUMPLE
<b>Documento 5: Contratos en Vigor y/o Ejecutados Por el Licitante, y Constancia de encontrarse al corriente con sus obligaciones contractuales en obras de administración Pública.</b>	<b>NO CUMPLE</b>
<b>Documento 6: Experiencia y Capacidad Técnica, y Constancia del Superintendente de Construcción.</b>	<b>NO CUMPLE</b>
<b>Documento 7: Planeación Integral de la Obra.</b>	<b>NO CUMPLE</b>
<b>Documento 8: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.</b>	<b>NO CUMPLE</b>
Documento 9: Carta de aceptación de Bases de Licitación, Anexos y Aclaraciones.	CUMPLE
Documento 10: Datos de la maquinaria y equipo de construcción.	<b>NO CUMPLE</b>
<b>Documento 11: Programa de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción, de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (CON CANTIDADES QUINCENALES) Y (CON EROGACIONES QUINCENALES)</b>	<b>NO CUMPLE</b>



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**DIRECCIÓN GENERAL  
DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**



**ACTA DE FALLO**

Licitación Pública No. **LPO-000000016-022-2023**, del contrato No. **DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-041-23**, para la contratación de la Obra Pública: **CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 16" PEAD RD-TI DEL CARCAMO DE REBOMBEO A INTERCONEXIÓN DE LINEA EXISTENTE DE TANQUE 1000, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.**

<b>Documento 12: Análisis de precios unitarios, Análisis de Auxiliares, costos de los materiales, tabulador de salarios base, costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales.</b>	<b>NO CUMPLE</b>
<b>Documento 13: Programa de cantidades y de erogaciones quincenales de la ejecución general de los trabajos, y Listado de insumos.</b>	<b>NO CUMPLE</b>
<b>Documento 14: Catálogo de conceptos y cantidades de obra.</b>	<b>NO CUMPLE</b>

No habiendo ninguna objeción, se levanta el acta y a continuación se firmará para constancia y efectos legales inherentes de los que intervinieron en el acto, a quienes se les entrega copia de la misma, quedando a disposición de quienes no asistieron a este acto; se da por terminado el presente acto siendo las **12:34** horas del día de su inicio.

**Por El H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos**

**Ramón Adrián Marín Cota**

Director General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, BCS

**Ing. Gerzain Humberto Guzmán Roa**

Director Municipal de Obras Públicas del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, BCS

**Ing. Luis Alberto Contreras Castro**

Coordinador de Licitaciones, Contratos y Presupuestos de la DGOPYAH del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, BCS

**C.P. Tarsicio Pérez Romero**

Auxiliar Técnico de la Coordinación de Licitaciones, Contratos y Presupuestos de la DGOPYAH



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**DIRECCIÓN GENERAL  
DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**



**ACTA DE FALLO**

Licitación Pública No. **LPO-000000016-022-2023**, del contrato No. **DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-041-23**, para la contratación de la Obra Pública: **CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 16" PEAD RD-11 DEL CARCAMO DE REBOMBEO A INTERCONEXIÓN DE LINEA EXISTENTE DE TANQUE 1000, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.**

**Ing. Sullivan Higuera Navarro**

Contraloría Municipal del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos,  
BCS

**Ing. Víctor Avilés Espinoza**

Coordinador Supervisión de Obra de la DGDS del H. XIV  
Ayuntamiento de Los Cabos

**Ing. Héctor Gabarain Ceseña**

Coordinador del Ramo 33 de la DGDS del H. XIV Ayuntamiento de  
Los Cabos

