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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA. 
1000.17 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de letrero alusivo a 
la obra, al conjunto de actividades que deberá de realizar “El Contratista” para suministrar 
e instalar en las líneas y niveles que indica el proyecto y/o las órdenes de “El Residente” 
un letrero alusivo a la obra que contendrá: 
 

• Tamaño 2.44x1.22 metros (8’ x 4’). 
• Fabricado en lona plástica. 
• Tipo de impresión en lona plástica digital gran formato a todo color. 
• Deberá contener 20 ojillos, distribuidos uniformemente, 14 en los extremos 

superior e inferior y 6 en el ala derecha e izquierda. 
• Para el contenido del letrero ver croquis No.1. 
• Deberá de estar montado en un marco con soporte de perfil cuadrado (PTR) de 

1½”x1½” y libre de piso a letrero 1.5 metros de altura. 
• 4 retenidas de alambre galvanizado calibre 14 (2.11 mm de diámetro). 

 
 
MEDICIÓN Y PAGO. Para efecto de este concepto la unidad de medida será PIEZA y su 
pago se hará de acuerdo con el número de piezas que se localicen en obra y hayan sido 
autorizadas, este concepto incluye todos los cargos fijos, directos e indirectos y todo lo 
necesario para su correcta instalación, en el entendido que estará instalado con 
antelación a los trabajos físicos y cobrado en la primera estimación, y como número 
generador, la fotografía instalada en el lugar. 
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CROQUIS No. 1 
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DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE EQUIPOS, FILTROS Y TUBERÍAS EN CASETA DE 
LLENADO DE GARRAFONES. 
6035.15-DES 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por desinstalación con recuperación de equipos, 
filtros y tuberías en caseta de llenado de garrafones, al conjunto de actividades que 
deberá de efectuar el contratista para la desinstalación eléctrica y mecánica de los 
equipos, filtros y tuberías que se encuentran dentro de la caseta de llenado de 
garrafones, con recuperación de todas las partes que conforman dicha instalación, el 
cual tiene las siguientes características: 
 

• Equipo de bombeo 
• Tinaco 
• Filtros  
• Tuberías 
• Válvulas 

 
Este concepto incluye todos los cargos fijos, directos e indirectos fletes y maniobras 
locales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su desinstalación completa.  
 
MEDICIÓN Y PAGO. Todos los trabajos efectuados para lograr la desinstalación solicitada 
serán medidos para fines de pago por LOTE, el precio unitario incluye mano de obra, 
acarreos, equipo, herramientas, grúa, cargos fijos directos e indirecto y todo lo necesario 
para su correcta operación. 
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ELABORACIÓN DE RÓTULO. 
ER.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por elaboración de rótulo, a todas aquellas 
actividades que realizará el Contratista para proporcionar y colocar en las líneas y niveles 
que indique el proyecto y/o el residente, los materiales, mano de obra, herramienta y 
equipo para la elaboración de un rótulo que indique el nombre de la infraestructura, 
además de los logotipos de las instancias que intervinieron (ver detalle en plano).  
 
MEDICIÓN Y PAGO. Para efecto de este concepto de elaboración del rótulo, el pago será 
por LOTE una vez que haya sido elaborado y aprobado por el residente. 
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ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CASETA PARA PLANTA DESALINIZADORA. 
EDPE-CPD.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por elaboración de proyecto ejecutivo de caseta 
para planta desalinizadora, al conjunto de acciones que deberá realizar para la 
elaboración del proyecto y/o diseño de una caseta para alojar dos plantas 
desalinizadoras de 100 m3/día de capacidad con un área para operaciones y equipos 
eléctricos.  
 
El proyecto ejecutivo incluye lo siguiente: 

• Proyecto arquitectónico incluye: plantas, fachadas, cortes. 
• Proyecto de cimentación incluye: planta de cimentación y detalles constructivos 

(en caso de requerirse deberá incluir el estudio de mecánica de suelos). 
• Proyecto estructural, incluye: diseño del cuerpo de la caseta de estructura 

metálica prefabricada, plantas y detalles constructivos. 
• Proyecto de muros y acabados con material aligerado tipo tablero de cemento, 

accesorios y materiales marca USG DUROCK  (ver manual USG DUROCK, se 
adjunta) o material similar de instalación rápida. El material propuesto deberá ser 
sujeto a contacto directo con el agua y/o condiciones de humedad alta, para uso 
interior y exterior, incombustible, resistente al moho, fácil de transportar, cortar 
y atornillar. Considerar el uso de tornillos de acero inoxidable y membranas 
impermeables. Incluye: plano de detalles constructivos. 

• Adecuación al diseño de anteproyecto de instalaciones eléctricas proporcionado. 
• Elaboración de números generadores de obra por partida, según se indica en el 

catálogo de conceptos.  
 
De lo anterior, se requiere la elaboración de planos en los formatos proporcionados, con 
simbologías, detalles constructivos, especificaciones y notas. 
  
Para el diseño deberá considerar lo siguiente. 
 

• Diseño de caseta para alojar dos plantas desalinizadoras de 100 m3/día de 
capacidad, de 8.00 X 6.00 metros o un área equivalente a 48.00 metros cuadrados, 
con altura mínima interior de 2.70 metros y losa con inclinación a dos aguas.  

• 2 ventanas corredizas de aluminio con cristal claro de 6 mm para iluminación y 
ventilación de 1.00 x 1.20 metros. 

• 1 puerta de acceso peatonal de estructura metálica abatible de 0.90 x 2.10 
metros, a base de perfil tubular K-300 y duela metálica #180. Incluye: marco 
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metálico M-300, chapa de seguridad, acabado con primario anticorrosivo y 
acabado final con pintura en esmalte de secado rápido. 

• 1 portón de acceso de estructura metálica de 2 hojas abatibles de 2.50 x 2.10 
metros, a base de perfil tubular K-300 y duela metálica #180. Incluye: marco 
metálico M-300, chapa de seguridad, acabado con primario anticorrosivo y 
acabado final con pintura en esmalte de secado rápido. 

• Cubierta impermeabilizante para losa. 
• Muros (interior y exterior) con material aligerado tipo tablero de cemento, 

accesorios y materiales marca USG DUROCK o material similar de instalación 
rápida (ver manual USG DUROCK, apartado Especificación, se adjunta), El material 
propuesto deberá ser sujeto a contacto directo con el agua y/o condiciones de 
humedad alta, para uso interior y exterior, incombustible, resistente al moho, fácil 
de transportar, cortar y atornillar. Considerar el uso de tornillos de acero 
inoxidable y membranas impermeables. Acabado final en color blanco y/o color 
claro. 

• Preparaciones en muros y estructura para instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias. 

• 1 trinchera/registro para instalaciones eléctricas de 4.80 x 0.40 x 0.40 metros 
como mínimo, incluye marco con rejilla y contramarco.  

• 1 trinchera/registro para instalaciones hidrosanitarias de 4.80 x 0.40 x 0.40 
metros como mínimo, incluye marco con rejilla y contramarco.  

• Pisos interiores y baquetas perimetrales (1.00 metro de ancho mínimo y de 1.40 
metros del lado donde se colocará el portón de acceso) de concreto reforzado 
con malla electrosoldada con acabado final escobillado fino.   

 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE según lo indicado en el catálogo de 
conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del Residente.  
 
Se revisará una primer propuesta arquitectónica y estructural que deberá incluir lo 
solicitado en el diseño, en esta etapa se realizaran los ajustes necesarios para continuar 
con la etapa de diseño de muros, acabados y cancelería. Una vez autorizado el proyecto 
y concluidos los planos se continuará con la etapa de generadores de materiales para 
iniciar con los suministros y finalmente la construcción. 
 
No se considerará para fines de pago parcialidades del proyecto o si este no cumple con 
lo solicitado, así como que el diseño este fuera de las líneas de proyecto y/o las 
indicaciones del Residente. 
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SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, PISOS, 
BANQUETAS PERIMETRALES Y BASES DE CONCRETO DE CASETA DE OPERACIÓN. 

SM-CCPB.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por suministro de materiales para la 
construcción de cimentación, pisos y banquetas perimetrales de la caseta de operación, 
al conjunto de operaciones que deberá realizar el contratista para suministrar en el sitio 
de la obra, todos los materiales que se deriven de los números generadores de obra 
autorizados en el proyecto ejecutivo de la caseta.  
 
El suministro incluye los fletes, maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra. Todos 
los materiales suministrados deberán ser nuevos y de primera calidad, de las 
dimensiones y características estipuladas en el proyecto ejecutivo, asimismo en tiempo 
y forma para la ejecución de la obra.  
 
Deberá habilitar en el sitio de la obra un almacén o bodega donde conservará el buen 
estado y calidad de los materiales durante el proceso de construcción.   
 
Aplica lo establecido en el apartado de DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN de las especificaciones 
generales siguientes: 
 
PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO  
1001.07, 1001.08, 1001.09 Y 1001.10 
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO.  
4030.01 AL 4030.05 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.  
4090.01, 4090.02 Y 4090.03 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA.  
4091.01 AL 4091.03 
CIMBRAS DE MADERA  
4080.01 AL 4080.07 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE según lo indicado en el catálogo de 
conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del Residente.  
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SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA MÉTALICA 
(COLUMNAS Y LOSA) DE CASETA DE OPERACIÓN. 
SM-CEM.01, 02 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por suministro de materiales para la 
construcción de estructura metálica de caseta de operación, al conjunto de operaciones 
que deberá realizar el contratista para suministrar en el sitio de la obra, todos los 
materiales que se deriven de los números generadores de obra autorizados en el 
proyecto ejecutivo de la caseta.  
 
El suministro incluye los fletes, maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra.  
 
Todos los materiales suministrados deberán ser nuevos y de primera calidad, de las 
dimensiones y características estipuladas en el proyecto ejecutivo, asimismo en tiempo 
y forma para la ejecución de la obra.  
 
Deberá habilitar en el sitio de la obra un almacén o bodega donde conservará el buen 
estado y calidad de los materiales durante el proceso de construcción. 
 
Para el caso de la estructura que forma el cuerpo de la caseta (columnas, vigas y/o 
armaduras) podrá suministrar el material al sitio de la obra ya habilitado o semi 
habilitado para agilizar el proceso de construcción.  
 
Aplica lo establecido en el apartado de DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN de las especificaciones 
generales siguientes: 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRERÍA.  
7001.01 Y 7001.02; 7002.01 Y 7002.02 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA.  
7004.01 AL 7004.03 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL.  
7020.01 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE según lo indicado en el catálogo de 
conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del Residente.  
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SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS (INTERIORES, 
EXTERIORES Y ACABADO FINAL) DE CASETA DE OPERACIÓN. 
SM-CMIE.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por suministro de materiales para la 
construcción de muros interiores y exteriores de caseta de operación, al conjunto de 
operaciones que deberá realizar el contratista para suministrar en el sitio de la obra, 
todos los materiales que se deriven de los números generadores de obra autorizados en 
el proyecto ejecutivo de la caseta.  
 
Muros (interior y exterior) con material aligerado tipo tablero de cemento, accesorios y 
materiales marca USG DUROCK o material similar de instalación rápida (ver manual USG 
DUROCK, se adjunta). El material propuesto deberá ser sujeto a contacto directo con el 
agua y/o condiciones de humedad alta, para uso interior y exterior, incombustible, 
resistente al moho, fácil de transportar, cortar y atornillar. Considerar el uso de tornillos 
de acero inoxidable y membranas impermeables. Acabado final en color blanco y/o color 
claro. 
 
El suministro incluye los fletes, maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra. Todos 
los materiales suministrados deberán ser nuevos y de primera calidad, de las 
dimensiones y características estipuladas en el proyecto ejecutivo, asimismo en tiempo 
y forma para la ejecución de la obra. (ver manual USG DUROCK, en el apartado Productos 
USG DUROCK). 

• Tabla cemento marca USG DUROCK. 
• Metales estructurales USG (postes, canales, tornillos). 
• Cinta de refuerzo DUROCK. 
• Compuesto para juntas BASECOAT marca USG DUROCK. 
• Cemento flexible BASEFLEX marca USG DUROCK. 
• Membrana impermeable TYVEK. 
• Malla USG DUROCK. 

 
Deberá habilitar en el sitio de la obra un almacén o bodega donde conservará el buen 
estado y calidad de los materiales durante el proceso de construcción. (ver manual USG 
DUROCK, en los apartados de Manejo y Almacenaje). 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE según lo indicado en el catálogo de 
conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del Residente.  
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SUMINISTRO DE CANCELERÍA Y HERRERÍA DE CASETA DE OPERACIÓN. 
S-CH.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por suministro de cancelería y herrería de 
caseta para planta desalinizadora, al conjunto de operaciones que deberá realizar el 
contratista para suministrar en el sitio de la obra, la cancelería y herrería solicitada y 
definida en el proyecto ejecutivo de la caseta y números generadores de obra 
autorizados.  
 
El suministro incluye los fletes, maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra. Todos 
los materiales suministrados y a utilizar en el habilitado de la cancelería y herrería del 
proyecto deberán ser nuevos y de primera calidad, de las dimensiones y características 
estipuladas en el proyecto ejecutivo, asimismo deberá cumplir en tiempo y forma con 
los suministros de acuerdo con el programa autorizado para la ejecución de la obra.  
 
Deberá suministrar al sitio de la obra cada elemento de la cancelería de aluminio ya 
habilitado o semi habilitado y de las dimensiones y características definidas en el 
proyecto ejecutivo, para agilizar el proceso de instalación. Lo mismo aplicará para cada 
elemento de herrería, para este último deberá considerar el marco metálico, bisagras, 
chapa de seguridad, primer anticorrosivo, pintura de esmalte a dos manos y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 
 
Según sea el caso, deberá habilitar en el sitio de la obra un almacén o bodega donde 
conservará el buen estado y calidad de los materiales durante el proceso de 
construcción. 
Aplica lo establecido en el apartado de DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN de las especificaciones 
generales siguientes: 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRERÍA.  
7001.01 Y 7001.02; 7002.01 Y 7002.02 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA.  
7004.01 AL 7004.03 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE según lo indicado en el catálogo de 
conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del Residente.  
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CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, PISOS, BANQUETAS PERIMETRALES Y BASES DE 
CONCRETO DE CASETA DE OPERACIÓN. 
CONS-CCPB.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por construcción de cimentación, pisos, 
banquetas perimetrales y bases de concreto de caseta de operación, al conjunto de 
operaciones que deberá realizar el contratista para construir en el sitio de la obra y 
dentro de las líneas y niveles señalados en el proyecto ejecutivo de la caseta, la 
cimentación de esta, los pisos interiores, banquetas perimetrales y bases de concreto 
para equipos donde aplique, con los materiales especificados y suministrados para tal 
fin. 
 
El concepto incluye: 

• Preparación de la superficie (limpieza, nivelación, despalme, etc.). 
• Mano de obra (cuadrillas para trabajos de albañilería, habilitado de acero y 

carpintería de obra). 
• Herramienta y herramienta menor (en buenas condiciones y adecuada para 

realizar los trabajos solicitados). 
• Equipo necesario (considerar fletes y traslado al sitio de la obra).  
• Cimbras.  
• Equipo de protección y seguridad del personal. 

 
Aplica lo establecido en el apartado de DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN de las especificaciones 
generales siguientes: 
 
PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO  
1001.07, 1001.08, 1001.09 Y 1001.10 
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO.  
4030.01 AL 4030.05 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.  
4090.01, 4090.02 Y 4090.03 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA.  
4091.01 AL 4091.03 
CIMBRAS DE MADERA  
4080.01 AL 4080.07 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE según lo indicado en el catálogo de 
conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del Residente.  
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CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA MÉTALICA (COLUMNAS Y LOSA) DE CASETA DE 
OPERACIÓN. 
CONS-CEM.01, 02 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por construcción de estructura metálica de 
caseta de operación, al conjunto de operaciones que deberá realizar el contratista para 
construir en el sitio de la obra y dentro de las líneas y niveles señalados en el proyecto 
ejecutivo de la caseta, la estructura metálica que formará la caseta, incluidas columnas 
y losa, con los materiales especificados y suministrados para tal fin. 
 
El concepto incluye: 

• Preparación de la superficie (anclaje, nivelación, etc.). 
• Mano de obra (cuadrillas para trabajos de herrería estructural). 
• Herramienta y herramienta menor (en buenas condiciones y adecuada para 

realizar los trabajos solicitados). 
• Equipo necesario (equipo para corte, soldadura y pintura, andamios, poleas, etc., 

considerar fletes y traslado al sitio de la obra).  
• Equipo de protección y seguridad del personal. 

 
Deberá suministrar al sitio de la obra cada elemento de herrería ya habilitado o semi 
habilitado y de las dimensiones y características definidas en el proyecto ejecutivo, para 
agilizar el proceso de construcción/instalación. Asimismo, deberá considerar como 
mínimo la colocación de una capa de primer anticorrosivo y pintura de esmalte a dos 
manos, a cada elemento habilitado, así como todo lo necesario para su correcta 
instalación. 
Según sea el caso, deberá habilitar en el sitio de la obra un almacén o bodega donde 
conservará el buen estado y calidad de los materiales durante el proceso de 
construcción. 
 
Aplica lo establecido en el apartado de DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN de las especificaciones 
generales siguientes: 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRERÍA.  
7001.01 Y 7001.02; 7002.01 Y 7002.02 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA.  
7004.01 AL 7004.03 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL.  
7020.01 
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MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE según lo indicado en el catálogo de 
conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del Residente.  
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CONSTRUCCIÓN DE MUROS (INTERIORES, EXTERIORES Y ACABADO FINAL) DE CASETA DE 
OPERACIÓN.  
CONS-CMIE.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por construcción de muros interiores y 
exteriores de caseta de operación, al conjunto de operaciones que deberá realizar el 
contratista para construir en el sitio de la obra y dentro de las líneas y niveles señalados 
en el proyecto ejecutivo de la caseta, los muros interiores y exteriores, así como los 
acabados con los materiales especificados y suministrados para tal fin. 
 
El concepto incluye: 

• Preparación de la superficie (anclaje, nivelación, etc.). 
• Mano de obra (cuadrillas de mano de obra especializada). 
• Herramienta y herramienta menor (en buenas condiciones y adecuada para 

realizar los trabajos solicitados, ver manual USG DUROCK, apartado Buenas 
prácticas de instalación). 

• Equipo necesario (considerar fletes y traslado al sitio de la obra).  
• Equipo de protección y seguridad del personal. 

 
Los muros interiores y exteriores se construirán con material aligerado tipo tablero de 
cemento, accesorios y materiales marca USG DUROCK o material similar de instalación 
rápida (ver manual USG DUROCK, se adjunta). El material por utilizar deberá ser sujeto a 
contacto directo con el agua y/o condiciones de humedad alta, para uso interior y 
exterior, incombustible, resistente al moho, fácil de transportar, cortar y atornillar. 
Considerar el uso de tornillos de acero inoxidable y membranas impermeables. Acabado 
final en color blanco y/o color claro. 
 
La construcción de muros se formará con bastidores estructurales armados con canales 
de amarre y postes estructurales marca USG o similar, para este caso se forrará el 
interior y exterior con tabla cemento marca USG DUROCK o similar, se instalará el 
aislamiento térmico y posteriormente el tratamiento de juntas y la capa uniforme de 
BASECOAT marca USG DUROCK hasta obtener una superficie lisa y uniforme, finalmente 
y solo por el exterior se instalará la membrana impermeable. Ver manual USG DUROCK, 
en el apartado Sistemas para muros exteriores.  
 
Deberá considerar durante la construcción de los muros la colocación de refuerzos 
intermedios horizontales y verticales necesarios para la segura y adecuada colocación 



SUMINISTRO DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE 200 M3/DÍA DE 
CAPACIDAD, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA CRUDA Y AGUA PRODUCTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EL LLENADO DE GARRAFONES, EN ISLA 
NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGÉ, EN BAJA CALIFORNIA SUR. 

Especificaciones particulares 
 

 
 

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
  

Ing. Uriel Cano Castro 
 

Arq. Kenia Castro Nery 

Directora General.  Coordinador Técnico. Jefa del Departamento de 
Estudios y Proyectos. 

 

de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias que se requieran de acuerdo con 
el proyecto ejecutivo.  
 
Elementos básicos para la construcción de muros:  

• Tabla cemento marca USG DUROCK o similar. 
• Membrana impermeable. 
• Postes metálicos marca USG o similar. 
• Canales metálicos. 
• Tornillos. 
• Cinta de refuerzo DUROCK o similar. 
• Compuesto para juntas BASECOAT marca USG DUROCK o similar. 
• Cemento flexible BASEFLEX marca USG DUROCK o similar. 
• Membrana impermeable TYVEK o similar. 
• Malla de fibra de vidrio marca USG DUROCK o similar. 

 
Deberá habilitar en el sitio de la obra un almacén o bodega donde conservará el buen 
estado y calidad de los materiales durante el proceso de construcción. (ver manual USG 
DUROCK, en los apartados de Manejo y Almacenaje). 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE según lo indicado en el catálogo de 
conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del Residente.  
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INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y HERRERÍA DE CASETA DE OPERACIÓN. 
I-CH.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por instalación de cancelería y herrería de 
caseta de operación, al conjunto de operaciones que deberá realizar el contratista para 
instalar en el sitio de la obra y dentro de las líneas y niveles señalados en el proyecto 
ejecutivo de la caseta, los elementos de cancelería de aluminio y herrería, con los 
acabados y materiales especificados y suministrados para tal fin. 
 
La instalación incluye los fletes, maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra.  
El concepto incluye: 

• Preparación de la superficie (anclaje, nivelación, etc.). 
• Mano de obra (cuadrillas de mano de obra especializada). 
• Herramienta y herramienta menor (en buenas condiciones y adecuada para 

realizar los trabajos solicitados). 
• Equipo necesario (considerar fletes y traslado al sitio de la obra).  
• Equipo de protección y seguridad del personal. 

 
Según sea el caso, deberá habilitar en el sitio de la obra un almacén o bodega donde 
conservará el buen estado y calidad de cada elemento solicitado durante el proceso de 
construcción. 
 
Aplica lo establecido en el apartado de DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN de las especificaciones 
generales siguientes: 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRERÍA.  
7001.01 Y 7001.02; 7002.01 Y 7002.02 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA.  
7004.01 AL 7004.03 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE según lo indicado en el catálogo de 
conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del Residente.  
 
 
 
 
 
 



SUMINISTRO DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE 200 M3/DÍA DE 
CAPACIDAD, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA CRUDA Y AGUA PRODUCTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EL LLENADO DE GARRAFONES, EN ISLA 
NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGÉ, EN BAJA CALIFORNIA SUR. 

Especificaciones particulares 
 

 
 

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
  

Ing. Uriel Cano Castro 
 

Arq. Kenia Castro Nery 

Directora General.  Coordinador Técnico. Jefa del Departamento de 
Estudios y Proyectos. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE 5 KVA. 
SITTS.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de transformador 
tipo seco, a todas aquellas actividades que realizará el Contratista para proporcionar y 
colocar en las líneas y niveles que indique el proyecto y/o el residente, un transformador 
trifásico tipo seco de 5 KVA, voltaje primario de 440 volts y secundario 220/127 volts. 
 
Para la instalación deberá considerar lo siguiente:  
 

• Puesta en marcha del equipo.  
• Pruebas de funcionamiento.  
• Canalizaciones eléctricas.  
• Herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento. 
 
La instalación incluye los fletes, maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra.  
 
MEDICIÓN Y PAGO. Para efecto de este concepto el suministro e instalación de 
transformador tipo seco, el pago se realizará por pieza una vez que haya sido 
suministrado, instalado, probado y aprobado por el residente. 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 
6010.01 
 
DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderá por suministro y colocación de canalización 
eléctrica, al conjunto de actividades que deberá realizar el contratista para suministrar, 
fabricar y colocar en las líneas y niveles que indique el proyecto y/o las órdenes del 
residente, una canalización y cableado eléctrico. Incluye:   
 

• Canalización eléctrica a base de tubería Conduit PVC, cableado, conectores, 
excavaciones y rellenos. 

• Canalización eléctrica a base de ducto cuadrado, incluye: piezas especiales.  
 
Los diámetros y tipo de tubería para la canalización se señalarán en el catálogo de 
conceptos. El calibre y tipo de cableado eléctrico se señalará en el catálogo de conceptos. 
 
Este concepto incluye todos los cargos fijos directos e indirectos, fletes, maniobras, 
acarreos dentro y fuera de la obra, equipos y herramienta y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 
 
MEDICION Y PAGO. El suministro y colocación de la canalización eléctrica, será por 
METRO LINEAL (ML) o PIEZA completa, tal como lo especifique el proyecto; al efecto se 
determinará directamente en la obra el número que hubiere suministrado el Contratista 
con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y diámetro respectivo, 
seleccionado conforme al catálogo de conceptos correspondiente.  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS. 
6080.01 AL 05 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de interruptor 
principal, al conjunto de acciones que deberá de realizar el contratista para suministrar 
e instalar en las líneas y niveles que indique el proyecto el o los interruptores 
termomagnéticos solicitados en el catálogo de conceptos.  
 

• El tipo y capacidad del interruptor será el que se especifique en el catálogo de 
conceptos, donde también se indicará si se llevará gabinete para su instalación o 
se instalará en centro de carga o tablero de distribución.  

 
Los interruptores termomagnéticos deberán ser capaces de abrir y cerrar un circuito por 
medios no automáticos y abrir el circuito automáticamente a un valor predeterminado 
de sobrecarga o de circuito corto. Los medios no automáticos pueden ser: dispositivo de 
disparo en derivación o de disparo por baja tensión; el cierre y apertura mediante 
operador eléctrico u operación manual. El punto de disparo por circuito corto puede ser 
fijo o ajustable. 
 
Este concepto incluye todos los cargos fijos directos e indirectos, fletes, maniobras, 
acarreos dentro y fuera de la obra, equipos y herramienta y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. El suministro e instalación de interruptores termomagnéticos 
efectuado por el contratista será medido para efectos de pago por PIEZA. Al efecto se 
determinarán directamente en la obra las cantidades suministradas, instaladas y 
puestas en el almacén de la obra de acuerdo con lo señalado con el proyecto y/o las 
órdenes del residente. 
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SUMINITRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA. 
SICC.01 

 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. – Se entenderá por suministro e instalación de centro de 
carga, al conjunto de acciones que deberá de realizar el contratista para suministrar e 
instalar en las líneas y niveles que indique el proyecto el centro de carga solicitado en el 
catálogo de conceptos.  
 
Este dispositivo se utilizará para la distribución, protección e interrupción de circuitos 
eléctricos, y/o para entradas de alimentación en edificios e industrias.  
 
El tipo, capacidad y modelo del centro de carga será el que se especifique en el catálogo 
de conceptos, donde también se indicará si será de empotrar o sobreponer.  
 
Este concepto incluye todos los cargos fijos directos e indirectos, fletes, maniobras, 
acarreos dentro y fuera de la obra, equipos y herramienta y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 
 
MEDICION Y PAGO. – Los trabajos ejecutados por el contratista en el suministro e 
instalación del centro de carga serán medidos para fines de pago de acuerdo con las 
características del proyecto la unidad utilizada será PIEZA, el precio unitario incluye: el 
suministro e instalación, el material, mano de obra, equipo y herramienta todos los 
equipos deberán ser probados en su funcionamiento.  
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SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX MONOFÁSICO. 
6010.12 
 
DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderá por salida eléctrica, al conjunto de actividades 
que deberá realizar el contratista para suministrar, fabricar y colocar en las líneas y 
niveles que indique el proyecto y/o las órdenes del residente, la salida eléctrica para 
contacto dúplex monofásico desde el centro de carga hasta su ubicación dentro de la 
caseta de medición y cloración.  
 
El suministro y la colocación incluye: registros, tubería de POLIDUCTO de 19 mm de 
diámetro, conectores, curvas, excavación, rellenos y cables calibre 12 THW-LS 75°. 
 
Este concepto incluye todos los cargos fijos directos e indirectos fletes y maniobras 
locales, equipos y herramienta y todo lo necesario para su correcta fabricación y 
colocación. 
 
MEDICION Y PAGO. El suministro, fabricación y colocación de la canalización eléctrica, 
será por SALIDA completa, tal como lo especifique el proyecto; al efecto se determinará 
directamente en la obra el número que hubiere suministrado el Contratista con el fin de 
que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y diámetro respectivo, seleccionado 
conforme al catálogo de precios correspondiente 
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SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS. 
6010.11 
 
DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderá por salida eléctrica, al conjunto de actividades 
que deberá realizar el contratista para suministrar, fabricar y colocar en las líneas y 
niveles que indique el proyecto y/o las órdenes del residente, la salida eléctrica para 
luminaria desde el centro de carga, dentro de caseta de medición y cloración. 
 
El suministro y la colocación incluye: registros, tubería de POLIDUCTO de 19 mm de 
diámetro, conectores, curvas, excavación, rellenos y cables calibre 14 THW-LS 75°. 
 
Este concepto incluye todos los cargos fijos directos e indirectos fletes y maniobras 
locales, equipos y herramienta y todo lo necesario para su correcta fabricación y 
colocación. 
 
MEDICION Y PAGO. El suministro, fabricación y colocación de la canalización eléctrica, 
será por SALIDA completa, tal como lo especifique el proyecto; al efecto se determinará 
directamente en la obra el número que hubiere suministrado el Contratista con el fin de 
que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y diámetro respectivo, seleccionado 
conforme al catálogo de precios correspondiente. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA CON FOTOCELDA. 
SILF.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de luminaria con 
fotocelda, al conjunto de actividades que deberá efectuar el contratista para suministrar 
e instalar una luminaria con las siguientes características:  
 

• Suministro e instalación de luminaria de 2600 LUMENS con fotocelda incluida, con 
potencia nominal de 60 watts y protección IP 65, con batería para 
almacenamiento de energía. 

 
Deberá incluir: mano de obra, herramienta y elementos de fijación. (ver ubicación en 
plano) 
 
MEDICIÓN Y PAGO. Para efecto de este concepto el suministro e instalación de luminaria 
LED suburbana, el pago será por PIEZA una vez que haya sido suministrada, instalada, 
probada y aprobada por el residente. 
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CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO INTERIOR CON TAPA DE 80 X 80 CMS.  
4407.00 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por construcción de registro con tapa de 80 x 80 
x 60 cms al conjunto de operaciones que tendrá que realizar el contratista para 
suministrar, fabricar y colocar en las líneas y niveles que indique el proyecto y/o las 
órdenes del supervisor un registro con tapa de las siguientes características: 
 

• Construcción de registro eléctrico interior de 80cm x 80cm x 60cm, a base de 
block de cemento de 15cm x 20cm x 40cm asentado con mortero cemento-arena 
1:3, aplanado interior pulido fino, con piso de concreto de fondo. Incluye: marco 
y contramarco de fierro ángulo de 1 1/2" x 1/4”, tapa de concreto f’c= 150kg/cm², 
cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, 
colocación, cinta aislante, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, 
equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos 
derivados del uso de equipo y herramienta. 

 
MEDICIÓN Y PAGO. Para efecto de medición y pago se hará por PIEZA (PZA) una vez que 
se encuentre instalado según proyecto. 
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SUMINISTRO DE PLANTA DESALINIZADORA 
SPD.01 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: Se entenderá por suministro de planta desalinizadora, al 
conjunto de acciones que deberá de realizar el contratista para adquirir, importar (de ser 
necesario) a territorio mexicano, transportar, realizar maniobras de carga y descarga del 
nuevo equipo y en las líneas y niveles que indique el proyecto y/o las órdenes del 
supervisor. 

Un sistema de osmosis inversa para agua de mar que será capaz de proporcionar un 
gasto producto de 100 m3/día (18.5 GPM). 

Deberá cumplir con las siguientes características: 

Pretratamiento: 

  Bomba de realce para alimentación de cisterna de agua cruda a sistema de 
osmosis inversa: 
Bomba de realce para suministrar agua de la cisterna de agua cruda al sistema 
de pretratamiento con volumen y presión óptimo. 
Bomba marca AMPCO para un gasto de alimentación de 60 GPM y una presión 
de 70 psi, o similar en todas sus características. 
Motor eléctrico marca WEG de 5 hp de potencia, alimentación eléctrica trifásica 
3f/460v/60z o similar en todas sus características. 

 Sistema de filtración de lecho profundo (multimedia): 
Sistema para filtrar y remover arenas y sedimentos, para reducir la turbidez 
hasta 20 micras. 
Dimensión del tanque de 42” de diámetro por 72” de altura, para un flujo total 
de 55 GPM, con material de medios filtrante de grava y nextsand, retro lavado 
manual o similar en todas sus características. 

 Sistema de Bomba de Dosificación: 
Sistema de dosificación de inyección controla diferentes elementos en la 
entrada del sistema de osmosis inversa. 
Bomba dosificadora capacidad de dosificación de 1.00 GPH, con alimentación 
eléctrica monofásica de 110v/60hz/1 (50 watts). 
Tanque para el almacenamiento de químicos de 50 galones de capacidad, con 
flotador de nivel. 
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 Válvula actuadora. 
Válvula actuadora marca Asahi o similar, suministra el agua y se activa 
cerrándose después del paro del equipo de osmosis inversa. 

 Prefiltros tipo canasta. 
Prefiltros tipo canasta para retener sólidos en suspensión de 5 micras 

 
Sistema de osmosis inversa: 

 
 Montado en estructura de acero inoxidable de 4” con una recubierta epóxica 

anticorrosiva para uso rudo. 
 Equipo de bombeo de Alta Presión. 

Bomba centrifuga de alta presión marca DANFFOS modelo APP, multietapas con 
partes móviles en acero inoxidable, resistente a la corrosión. 
Motor eléctrico de 25 hp con alimentación eléctrica de trifásica 3f/460v/60hz. 

 Variador de frecuencia. 
Variador de frecuencia marca Mitsubishi de 25 hp de capacidad, para operar con 
alimentación eléctrica trifásica 3f/460v/60hz, para equipo de bombeo de alta 
presión. 

 Vasos de presión de la osmosis inversa. 
Tubo de fabricado en fibra de vidrio marca CODELINE para una presión máxima 
de trabajo de 1000 psi con entrada lateral o similar. Cantidad: 2 pza. 

 Membranas de la Osmosis inversa. 
Membranas para osmosis inversa son TFC, marca FILMTEC, modelo 
SW30XLE440/SEAMAX 440 FILMTEC. Cantidad 6 pza. 

 Puertos para muestreos. 
Estos puertos deben ser instalados en cada vaso de presión de osmosis inversa 
permitiendo el muestreo para la evaluación de calidad del agua producto. 

 Medidores de agua. 
Se instalarán rotámetros para la medir el flujo de agua con su rango requerido 
para el producto y rechazo. 

 Manómetros de presión. 
manómetros de presión rellenos de glicerina marca WIKA, para empotrar en 
tablero de planta, instalar en pre y posfiltro multimedia; pre y post filtro 
cartucho; pre y post membranas. 
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 Tablero principal de control. 
Tablero totalmente cerrado de clase NEMA, equipado con caja de control 
eléctrico resistente a la corrosión. 
Componentes eléctricos de seguridad de la planta, contactores, arrancadores, 
relevadores de sobre carga, bloques térmicos, circuitos e interruptores con 
encendido y apagado con luces indicadoras. 
Dispositivo Controlador Lógico Programable (PLC), sistema que monitorea y 
permite con exactitud las diferentes funciones de la planta de osmosis inversa, 
así como el control de protección de paro por baja y alta presión, calidad del 
agua y por llenado de tanque producto, esto permitirá arrancar y parar 
automáticamente. 
Pantalla de lectura marca Mitsubishi o similar modelo e-200. 
Medidor de PH marca +GH+ modelo 8750. 
Medidor de solidos disueltos totales (TDS) marca +GH+ modelo: 8850. 

 Válvulas y tubería en baja presión. 
Toda la tubería y válvulas de baja presión deberán ser instaladas en PVC rígido 
cedula 80. 

 Válvulas y tubería en alta presión. 
Toda las tuberías y válvulas de alta presión que se instalara deberán ser dúplex-
2205. 

 
Este concepto incluye todos los cargos fijos directos e indirectos, fletes, maniobras, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para el suministro.  
 
MEDICION Y PAGO.– Para efectos de medición y pago se considerará por unidad de 
medida la pieza (PZA), y se pagará una vez haya sido verificada y entregada en sitio de 
obra, sin embargo, podrá estimar, si así lo considera conveniente en las siguientes 
etapas, asignándole a cada una un porcentaje del costo total del concepto, previa 
autorización del residente de obra: 
 

1. Confirmación de pedido: Deberá presentar en documentos originales, la orden 
de compra o nota de pedido. 

2. Embarque. Deberá informar quien es el importador, el medio de transporte, 
fecha de salida, tiempo de viaje y fecha estimada de arribo, además de presentar 
en documentos originales que informen como mínimo lo siguiente:  

• Conocimiento del embarque. 
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• Factura comercial. 
• Certificado de seguro. 
• Certificado de origen. 
• Certificado sanitario (en caso de que se requiera). 
• Lista de empaque.   
3. Formalidades aduaneras de importación. Deberá informar con documentos 

originales cuando los equipos se encuentren en la aduana, los pagos realizados 
por impuestos y demás gravámenes según corresponda.  

4. Suministro al sitio de la obra. Deberá informar con documentos originales y 
fotografías que los equipos solicitados se encuentran ya, en el sitio de la obra.  

 
No se estimarán para fines de pago equipos suministrados por el Contratista que no 
cumplan con los requisitos señalados en esta especificación, según el tipo y 
características señalados. 
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INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DESALINIZADORA 
IPPMD.01 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: Se entenderá por instalación prueba y puesta en marcha de 
planta desalinizadora de 100 m3/día (18.5 GPM), de capacidad de agua producto, al 
conjunto de acciones que deberá ejecutar el contratista para instalar, probar y poner en 
marcha, incluye: instalación de alimentación eléctrica de tablero de distribución a tablero 
de control de planta, y las instalaciones hidráulicas necesarias para interconexión a línea 
de agua producto y rechazo, materiales, herramienta y mano de obra. 

El sistema de osmosis inversa para agua de mar será capaz de proporcionar un gasto 
producto de 100 m3/día (18.5 GPM). 

Se deberá considerar las siguientes características: 

Pretratamiento: 

  Bomba de realce para alimentación de cisterna de agua cruda a sistema de 
osmosis inversa: 
Bomba de realce para suministrar agua de la cisterna de agua cruda al sistema 
de pretratamiento con volumen y presión óptimo. 
Bomba marca AMPCO para un gasto de alimentación de 60 GPM y una presión 
de 70 psi, o similar en todas sus características. 
Motor eléctrico marca WEG de 5 hp de potencia, alimentación eléctrica trifásica 
3f/460v/60z o similar en todas sus características. 
 

 Sistema de filtración de lecho profundo (multimedia): 
Sistema para filtrar y remover arenas y sedimentos, para reducir la turbidez 
hasta 20 micras. 
Dimensión del tanque de 42” de diámetro por 72” de altura, para un flujo total 
de 55 GPM, con material de medios filtrante de grava y nextsand, retrolavado 
manual o similar en todas sus características. 

 Sistema de Bomba de Dosificación: 
Sistema de dosificación de inyección controla diferentes elementos en la 
entrada del sistema de osmosis inversa. 
Bomba dosificadora capacidad de dosificación de 1.00 gph, con alimentación 
eléctrica monofásica de 110v/60hz/1 (50 watts). 
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Tanque para el almacenamiento de químicos de 50 galones de capacidad, con 
flotador de nivel. 

 Válvula actuadora. 
Válvula actuadora marca Asahi o similar, suministra el agua y se activa 
cerrándose después del paro del equipo de osmosis inversa. 

 Prefiltro tipo canasta. 
Prefiltro tipo canasta para retener sólidos en suspensión de 5 micras 

 
Sistema de Osmosis Inversa: 

 
 Montado en estructura de acero inoxidable de 4” con una recubierta epóxica 

anticorrosiva para uso rudo. 
 Equipo de bombeo de Alta Presión. 

Bomba centrifuga de alta presión marca DANFFOS modelo APP, multietapas con 
partes móviles en acero inoxidable, resistente a la corrosión. 
Motor eléctrico de 25 hp con alimentación eléctrica de trifásica 3f/460v/60hz. 

 Variador de frecuencia. 
Variador de frecuencia marca Mitsubishi de 25 hp de capacidad, para operar con 
alimentación eléctrica trifásica 3f/460v/60hz, para equipo de bombeo de alta 
presión. 

 Vasos de presión de la osmosis inversa. 
Tubo de fabricado en fibra de vidrio marca Codeline para una presión máxima 
de trabajo de 1000 psi con entrada lateral o similar. Cantidad: 2 pza. 

 Membranas de la Osmosis inversa. 
Membranas para osmosis inversa son TFC, marca Filmtec, modelo 
SW30XLE440/SEAMAX 440 Filmtec. Cantidad 6 pza. 

 Puertos para muestreos. 
Estos puertos deben ser instalados en cada vaso de presión de osmosis inversa 
permitiendo el muestreo para la evaluación de calidad del agua producto. 

 Medidores de agua. 
Se instalarán rotámetros para la medir el flujo de agua con su rango requerido 
para el producto y rechazo. 

 

 Manómetros de presión. 



SUMINISTRO DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE 200 M3/DÍA DE 
CAPACIDAD, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA CRUDA Y AGUA PRODUCTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EL LLENADO DE GARRAFONES, EN ISLA 
NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGÉ, EN BAJA CALIFORNIA SUR. 

Especificaciones particulares 
 

 
 

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
  

Ing. Uriel Cano Castro 
 

Arq. Kenia Castro Nery 

Directora General.  Coordinador Técnico. Jefa del Departamento de 
Estudios y Proyectos. 

 

manómetros de presión rellenos de glicerina marca WIKA, para empotrar en 
tablero de planta, instalar en pre y posfiltro multimedia; pre y post filtro 
cartucho; pre y post membranas. 

 Tablero principal de control. 
Tablero totalmente cerrado de clase NEMA, equipado con caja de control 
eléctrico resistente a la corrosión. 
Componentes eléctricos de seguridad de la planta, contactores, arrancadores, 
relevadores de sobre carga, bloques térmicos, circuitos e interruptores para el 
encendido y apagado con luces indicadoras. 
Dispositivo Controlador Lógico Programable (PLC), sistema que monitorea y 
permite con exactitud las diferentes funciones de la planta de osmosis inversa, 
así como el control de protección de paro por baja y alta presión, calidad del 
agua y por llenado de tanque producto, esto permitirá arrancar y parar 
automáticamente. 
Pantalla de lectura marca Mitsubishi o similar modelo e-200. 
Medidor de PH marca +GH+ modelo 8750. 
Medidor de solidos disueltos totales (TDS) marca +GH+ modelo: 8850. 

 Válvulas y tubería en baja presión. 
Toda la tubería y válvulas de baja presión deberán ser instaladas en PVC rígido 
cedula 80. 

 Válvulas y tubería en alta presión. 
Toda las tuberías y válvulas de alta presión que se instalara deberán ser dúplex-
2205 

Incluye: capacitación a operador del sistema, manual de operación y mantenimiento, 
maniobras, instalaciones hidráulicas, canalizaciones eléctricas, herramienta, mano de 
obra, equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento. 

MEDICION Y PAGO.– para efecto de medición y pago se considerará por unidad de 
medida la pieza (PZA), y se pagará una vez haya sido instalada, probada y puesta en 
marcha. 
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CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y LOSAS CON SISTEMA ALIGERADO CON TABLERO DE 
CEMENTO USG DUROCK O SIMILAR. 
CONS-ML.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por construcción de muros interiores y 
exteriores y losas con material aligerado con tablero de cemento USG DUROCK o similar, 
al conjunto de operaciones que deberá realizar el contratista para construir en el sitio de 
la obra y dentro de las líneas y niveles señalados en el proyecto ejecutivo las losas y 
muros, así como los acabados con los materiales especificados. 
 
El concepto incluye: 

• Preparación de la superficie (anclaje, nivelación, etc.). 
• Mano de obra (cuadrillas de mano de obra especializada). 
• Herramienta y herramienta menor (en buenas condiciones y adecuada para 

realizar los trabajos solicitados, ver manual USG DUROCK, apartado Buenas 
prácticas de instalación). 

• Equipo necesario (considerar fletes y traslado al sitio de la obra).  
• Equipo de protección y seguridad del personal. 

 
Los muros interiores, exteriores y las losas se construirán con material aligerado tipo 
tablero de cemento, accesorios y materiales marca USG DUROCK o material similar de 
instalación rápida (ver manual USG DUROCK, se adjunta). El material por utilizar deberá 
ser sujeto a contacto directo con el agua y/o condiciones de humedad alta, para uso 
interior y exterior, incombustible, resistente al moho, fácil de transportar, cortar y 
atornillar. Considerar el uso de tornillos de acero inoxidable y membranas 
impermeables. Acabado final en color blanco y/o color claro. 
 
La construcción de muros y losas se formará con bastidores estructurales armados con 
canales de amarre y postes estructurales marca USG o similar, para este caso se forrará 
el interior y exterior con tabla cemento marca USG DUROCK o similar, se instalará el 
aislamiento térmico y posteriormente el tratamiento de juntas y la capa uniforme de 
BASECOAT marca USG DUROCK hasta obtener una superficie lisa y uniforme, finalmente 
y solo por el exterior se instalará la membrana impermeable. Ver manual USG DUROCK, 
en el apartado Sistemas para muros exteriores.  
 
Deberá considerar durante la construcción de los muros la colocación de refuerzos 
intermedios horizontales y verticales necesarios para la segura y adecuada colocación 
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de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias que se requieran de acuerdo con 
el proyecto ejecutivo.  
 
Elementos básicos para la construcción de muros y losas:  

• Tabla cemento marca USG DUROCK o similar. 
• Membrana impermeable. 
• Postes metálicos marca USG o similar. 
• Canales metálicos. 
• Tornillos. 
• Cinta de refuerzo DUROCK o similar. 
• Compuesto para juntas BASECOAT marca USG DUROCK o similar. 
• Cemento flexible BASEFLEX marca USG DUROCK o similar. 
• Membrana impermeable TYVEK o similar. 
• Malla de fibra de vidrio marca USG DUROCK o similar. 

 
Deberá habilitar en el sitio de la obra un almacén o bodega donde conservará el buen 
estado y calidad de los materiales durante el proceso de construcción. (ver manual USG 
DUROCK, en los apartados de Manejo y Almacenaje). 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE o METRO CUADRARO según lo indicado 
en el catálogo de conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del 
Residente.  
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CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO EXTERIOR CON TAPA DE 80 X 80 CMS.  
4408.00 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por construcción de registro con tapa de 80 x 80 
x 60 cms al conjunto de operaciones que tendrá que realizar el contratista para 
suministrar, fabricar y colocar en las líneas y niveles que indique el proyecto y/o las 
órdenes del supervisor un registro con tapa de las siguientes características: 
 

• Construcción de registro eléctrico interior de 80cm x 80cm x 60cm, a base de 
block de cemento de 15cm x 20cm x 40cm asentado con mortero cemento-arena 
1:3, aplanado interior pulido fino, con fondo de grava triturada. Incluye: marco y 
contramarco de fierro ángulo de 1 1/2" x 1/4”, tapa de concreto f’c= 150kg/cm², 
cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, 
colocación, cinta aislante, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, 
equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos 
derivados del uso de equipo y herramienta. 

 
MEDICIÓN Y PAGO. Para efecto de medición y pago se hará por PIEZA (PZA) una vez que 
se encuentre instalado según proyecto. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN  
SITD.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de tablero de 
distribución, al conjunto de acciones que deberá de realizar el contratista para adquirir, 
importar e instalar en las líneas y niveles que indiqué el proyecto y/o las órdenes del 
residente un tablero tipo NF ensamblado de sobreponer modelo NF304L22S, MARCA 
SQUARE D 480V NF 3F 4H 250A.  
 
Incluye: elementos de fijación, canalización desde interruptor principal, materiales, 
mano de obra, herramienta y equipo. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. El suministro e instalación de tablero de distribución, efectuado por 
el contratista será medido para efectos de pago por PIEZA. Al efecto se determinarán 
directamente en la obra las cantidades suministradas puestas en el almacén de la obra 
e instaladas de acuerdo con lo señalado con el proyecto y/o las órdenes del residente. 
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ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CASETA PARA SISTEMA DE LLENADO DE 
GARRAFONES. 
EDPE-CSG.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por elaboración de proyecto ejecutivo de caseta 
para instalar sistema de llenado de garrafones, al conjunto de acciones que deberá 
realizar para la elaboración del proyecto y/o diseño de una caseta para alojar un sistema 
de filtrado de agua y llenado de garrafones, con equipos de bombeo y tinaco de 1,100 
litros de capacidad.   
 
El proyecto ejecutivo incluye lo siguiente: 

• Proyecto arquitectónico incluye: plantas, fachadas, cortes. 
• Proyecto de cimentación incluye: planta de cimentación y detalles constructivos 

(en caso de requerirse deberá incluir el estudio de mecánica de suelos). 
• Proyecto estructural, incluye: diseño del cuerpo de la caseta de estructura 

metálica prefabricada, plantas y detalles constructivos. 
• Proyecto de muros y acabados con material aligerado tipo tablero de cemento, 

accesorios y materiales marca USG DUROCK  (ver manual USG DUROCK, se 
adjunta) o material similar de instalación rápida. El material propuesto deberá ser 
sujeto a contacto directo con el agua y/o condiciones de humedad alta, para uso 
interior y exterior, incombustible, resistente al moho, fácil de transportar, cortar 
y atornillar. Considerar el uso de tornillos de acero inoxidable y membranas 
impermeables. Incluye: plano de detalles constructivos. 

• Adecuación al diseño de anteproyecto de instalaciones eléctricas proporcionado. 
• Elaboración de números generadores de obra por partida, según se indica en el 

catálogo de conceptos.  
 
De lo anterior, se requiere la elaboración de planos en los formatos proporcionados, con 
simbologías, detalles constructivos, especificaciones y notas. 
  
Para el diseño deberá considerar lo siguiente: 
 

• Diseño de caseta para alojar un sistema de filtrado de agua y llenado de 
garrafones, con equipos de bombeo y tinaco de 1,100 litros de capacidad, de 3.80 
x 3.80 metros o un área equivalente a 14.50 metros cuadrados, con altura mínima 
interior de 2.70 metros y losa con inclinación mínima del 3%.  

• 1 barra exterior para entrega de agua en garrafón de 3.00 x 0.40 metros. 
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• 2 ventanas corredizas de aluminio con cristal claro de 6 mm para iluminación y 
ventilación de 1.00 x 1.20 metros. 

• 1 barra de trabajo interior para llenado de garrafones de 3.00 x 0.40 metros. 
• 1 base de concreto para tinaco de 1.70 x 1.70 x 0.15 metros. 
• 1 base para equipos de 0.75 x 0.75 x 0.15 metros.  
• 1 puerta de acceso peatonal de estructura metálica abatible de 0.90 x 2.10 

metros, a base de perfil tubular K-300 y duela metálica #180. Incluye: marco 
metálico M-300, chapa de seguridad, acabado con primario anticorrosivo y 
acabado final con pintura en esmalte de secado rápido. 

• 1 portón de acceso de estructura metálica de 2 hojas abatibles de 2.00 x 2.10 
metros, a base de perfil tubular K-300 y duela metálica #180. Incluye: marco 
metálico M-300, chapa de seguridad, acabado con primario anticorrosivo y 
acabado final con pintura en esmalte de secado rápido. 

• Cubierta impermeabilizante para losa. 
• Muros (interior y exterior) con material aligerado tipo tablero de cemento, 

accesorios y materiales marca USG DUROCK o material similar de instalación 
rápida (ver manual USG DUROCK, apartado Especificación, se adjunta), El material 
propuesto deberá ser sujeto a contacto directo con el agua y/o condiciones de 
humedad alta, para uso interior y exterior, incombustible, resistente al moho, fácil 
de transportar, cortar y atornillar. Considerar el uso de tornillos de acero 
inoxidable y membranas impermeables. Acabado final en color blanco y/o color 
claro. 

• Preparaciones en muros y estructura para instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias. 

• Pisos interiores y baquetas perimetrales (1.00 metro de ancho mínimo) de 
concreto reforzado con malla electrosoldada con acabado final escobillado fino.   

 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará por LOTE según lo indicado en el catálogo de 
conceptos, conforme a lo especificado y/o las indicaciones del Residente.  
 
Se revisará una primer propuesta arquitectónica y estructural que deberá incluir lo 
solicitado en el diseño, en esta etapa se realizaran los ajustes necesarios para continuar 
con la etapa de diseño de muros, acabados y cancelería. Una vez autorizado el proyecto 
y concluidos los planos se continuará con la etapa de generadores de materiales para 
iniciar con los suministros y finalmente la construcción. 
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No se considerará para fines de pago parcialidades del proyecto o si este no cumple con 
lo solicitado, así como que el diseño este fuera de las líneas de proyecto y/o las 
indicaciones del Residente. 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA ULTRAVIOLETA (V). 
SILV.01 
 

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderá por suministro e instalación de lámpara 
ultravioleta, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para, 
transportar, realizar maniobras de carga y descarga, instalar, conectar, probar y dejar en 
condiciones de operabilidad dicho equipo en el sitio de la obra, de la capacidad y tipo 
indicados en el catálogo de conceptos y en las líneas y niveles señalados en el proyecto.  
 
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, fletes y maniobras necesarias 
para su correcta ejecución. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. - Para efectos de medición y pago, el suministro e instalación será 
medido por PIEZA, al efecto se contará directamente en la obra los trabajos ejecutados 
y que estos estén en condiciones de operabilidad de acuerdo con lo señalado en el 
proyecto. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE PRESIÓN CONSTANTE. 
SICPC.01 
 
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderá por suministro e instalación control de presión 
constante, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para, 
transportar, realizar maniobras de carga y descarga, instalar, conectar, probar y dejar en 
condiciones de operabilidad dicho equipo en el sitio de la obra, de la capacidad y tipo 
indicados en el catálogo de conceptos y en las líneas y niveles señalados en el proyecto.  
 
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, fletes y maniobras necesarias 
para su correcta ejecución. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. - Para efectos de medición y pago, el suministro e instalación será 
medido por PIEZA, al efecto se contará directamente en la obra los trabajos ejecutados 
y que estos estén en condiciones de operabilidad de acuerdo con lo señalado en el 
proyecto. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE LLENADO. 
SIBC.01-C 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de bomba 
centrifuga, al conjunto de actividades que deberá efectuar el contratista para 
suministrar e instalar una bomba centrifuga con las siguientes características: 
 

• De acero inoxidable 316L serie NPE o similar,  
• Motor eléctrico de 3/4HP/115V/60HZ. 
• Incluye: herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta 

instalación. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. Para efecto de este concepto, el pago será por pieza una vez que 
haya sido suministrada e instalada, probada y aprobada por el responsable. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE SERVICIO. 
SIBC.01-D 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de bomba 
centrifuga, al conjunto de actividades que deberá efectuar el contratista para 
suministrar e instalar una bomba centrifuga con las siguientes características: 
 

• De acero inoxidable 316L serie NPE o similar,  
• Motor eléctrico de 1/2HP/115V/60HZ. 
• Incluye: herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta 

instalación. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. Para efecto de este concepto, el pago será por pieza una vez que 
haya sido suministrada e instalada, probada y aprobada por el responsable. 
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FABRICACIÓN DE CABEZAL DE LLENADO Y CABEZAL PARA LAVADO DE GARRAFONES. 
FCLG.01 
 
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderá por suministro e instalación de cabezal de 
llenado y cabezal para lavado de garrafones, al conjunto de operaciones que deberá 
ejecutar el contratista para, transportar, realizar maniobras de carga y descarga, fabricar, 
instalar, conectar, probar y dejar en condiciones de operabilidad dicho cabezal en el sitio 
de la obra, de la capacidad y tipo indicados en el catálogo de conceptos y en las líneas y 
niveles señalados en el proyecto.  
 
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, fletes y maniobras necesarias 
para su correcta ejecución. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. - Para efectos de medición y pago, el suministro e instalación será 
medido por LOTE, al efecto se contará directamente en la obra los trabajos ejecutados y 
que estos estén en condiciones de operabilidad de acuerdo con lo señalado en el 
proyecto. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE LÍNEA TIPO CARTUCHO DE 20" X 5". 
SIF.01 
 
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderá por suministro e instalación de filtro de línea 
tipo cartucho de 20” x 5”, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista 
para, transportar, realizar maniobras de carga y descarga, fabricar, instalar, conectar, 
probar y dejar en condiciones de operabilidad dicho cabezal en el sitio de la obra, de la 
capacidad y tipo indicados en el catálogo de conceptos y en las líneas y niveles señalados 
en el proyecto.  
 
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, fletes y maniobras necesarias 
para su correcta ejecución. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. - Para efectos de medición y pago, el suministro e instalación será 
medido por LOTE, al efecto se contará directamente en la obra los trabajos ejecutados y 
que estos estén en condiciones de operabilidad de acuerdo con lo señalado en el 
proyecto. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS. 
SITC.01 
 
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderá por suministro e instalación de tinacos y 
cisternas marca Rotoplas o similar en calidad y características, al conjunto de 
operaciones que deberá ejecutar el contratista para, transportar, realizar maniobras de 
carga y descarga, instalar, conectar, probar y dejar en condiciones de operabilidad dicho 
mueble en el sitio de la obra, de la capacidad y tipo indicados en el catálogo de conceptos 
y en las líneas y niveles señalados en el proyecto.  
 
Incluye: de acuerdo con lo indicado en proyecto, base de concreto o block, tubería y 
piezas especiales para salidas e interconexiones hidráulicas, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo, fletes y maniobras necesarias para su correcta ejecución. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. - Para efectos de medición y pago, el suministro e instalación será 
medido por LOTE, al efecto se contará directamente en la obra los trabajos ejecutados y 
que estos estén en condiciones de operabilidad de acuerdo con lo señalado en el 
proyecto. 
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LIMPIEZA DE TANQUES. 
LIMP.TAN.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por limpieza de tanques, al conjunto de acciones 
de que deberá realizar el contratista para llevar a cabo la limpieza general del interior y 
exterior de un tanque, la cual consiste en el vaciado del tanque, retiro de arena y residuos 
del fondo, cepillado de las paredes del tanque y limpieza final con agua, además del 
retiro de instalaciones y tuberías en desuso, esto último deberá ser conciliado con el 
operador de la planta y el residente de obra.  
 
Este concepto incluye todos los cargos fijos directos e indirectos, fletes, maniobras, 
acarreos dentro y fuera de la obra, equipos y herramienta y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 
 
Deberá considerar el retiro de todos los residuos generados por los trabajos de limpieza, 
al basurero autorizado.   
 
MEDICIÓN Y PAGO. La limpieza efectuada por el contratista será medida para efectos de 
pago por LOTE, y será considerada para pago una vez concluida en su totalidad y a 
satisfacción de la residencia de obra. 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CEMENTOSO IMPERMEABLE DE 
COMPOSICIÓN MINERAL. 
SC.RCI.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro y colocación de recubrimiento 
cementoso impermeable de composición mineral, al conjunto de acciones de que 
deberá realizar el contratista para suministrar los materiales y colocar en las líneas y 
niveles que indica el proyecto, un recubrimiento cementoso impermeable de 
composición mineral marca SELLOTEX o similar en calidad y características, para ello 
deberá considerar lo siguiente: 
 
El concepto incluye: 

• Preparación de la superficie (limpieza con cepillo de alambre, en caso de ser 
necesario martelinar la superficie y/o limpiar con una solución de ácido muriático 
al 10%). 

• Mano de obra (cuadrillas de mano de obra especializada). 
• Herramienta y herramienta menor (en buenas condiciones y adecuada para 

realizar los trabajos solicitados, ver Ficha Técnica, SELLOTEX). 
• Equipo necesario (considerar fletes y traslado al sitio de la obra).  
• Equipo de protección y seguridad del personal. 

 
Este concepto incluye todos los cargos fijos directos e indirectos, fletes, maniobras, 
acarreos dentro y fuera de la obra, equipos y herramienta y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 
 
Deberá considerar el retiro de todos los residuos generados por los trabajos de limpieza, 
al basurero autorizado.   
 
MEDICIÓN Y PAGO. Para efectos de pago, este concepto se medirá en metros cuadrados, 
con aproximación a dos decimales y se medirá directamente en la obra conforme a las 
líneas de proyecto y/o las órdenes del Residente. 
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DESINSTALACIÓN DE LOSA-TAPA DE MADERA EXISTENTE. 
6035.16-DES 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por desinstalación de losa-tapa de madera, al 
conjunto de actividades que deberá de efectuar el contratista para la desinstalación de 
una losa de 8.00 x 8.00 metros con estructura y losa de madera, que se encuentra 
instalada en el tanque de agua cruda 2. 
 
El concepto incluye: 

• Mano de obra. 
• Herramienta (en buenas condiciones y adecuada para realizar los trabajos 

solicitados. 
• Equipo necesario (considerar fletes y traslado al sitio de la obra).  
• Equipo de protección y seguridad del personal. 

 
Este concepto incluye todos los cargos fijos, directos e indirectos fletes y maniobras y 
todo lo necesario para su desinstalación completa. Deberá considerar el retiro de todos 
los residuos generados por los trabajos de desinstalación, al basurero autorizado.   
 
MEDICIÓN Y PAGO. Todos los trabajos efectuados para lograr la desinstalación solicitada 
serán medidos para fines de pago por LOTE, el precio unitario incluye mano de obra, 
acarreos, equipo, herramientas, grúa, cargos fijos directos e indirecto y todo lo necesario 
para su correcta operación. 
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DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOSA-TAPA DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE 
MADERA. 
DFI-LTM.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por diseño, fabricación e instalación de losa-
tapa de estructura y cubierta de madera, al conjunto de actividades que deberá de 
efectuar el contratista para elaborar en diseño de una losa-tapa con estructura y cubierta 
de madera, en las líneas y niveles que indique el proyecto, las dimensiones serán las 
indicadas en el catálogo de conceptos, sin embargo, será su responsabilidad verificar en 
campo dichas medidas. Posterior al diseño y una vez que se autorice se procederá a la 
fabricación de la losa-tapa y finalmente su instalación.  
 
El concepto incluye: 

• Diseño (elaborar propuesta para someterse a revisión y autorización). 
• Materiales. 
• Mano de obra. 
• Herramienta (en buenas condiciones y adecuada para realizar los trabajos 

solicitados. 
• Equipo necesario (considerar fletes y traslado al sitio de la obra).  
• Equipo de protección y seguridad del personal. 
• Instalación en el sitio de la obra. 

 
Este concepto incluye todos los cargos fijos, directos e indirectos fletes y maniobras y 
todo lo necesario para su instalación completa. Deberá considerar el retiro de todos los 
residuos generados por los trabajos de fabricación e instalación, al basurero autorizado.   
 
MEDICIÓN Y PAGO. Todos los trabajos efectuados para el diseño, fabricación e 
instalación de losa-tapa serán medidos para fines de pago por LOTE, el precio unitario 
incluye mano de obra, acarreos, equipo, herramientas, grúa, cargos fijos directos e 
indirecto y todo lo necesario para su correcta operación. 
 
No se estimará para fines de pago, la fabricación e instalación de una losa-tapa que no 
cumpla con los requisitos solicitados y este autorizado su diseño por el residente de 
obra.  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA TRIFÁSICO. 

6014.00 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de arrancador a 
tensión plena trifásico, a todas aquellas actividades que efectué el contratista para 
adquirir, importar e instalar en las líneas y niveles que indiqué el proyecto y/o las órdenes 
del residente en caso de ser necesario, un arrancador a tensión plena de 3F/440V/60HZ 
para una potencia requerida de 10 HP nominales para operar, con su interruptor de 
protección. 
 
El tablero deberá de ser completamente nuevo armado por fabricante de marca 
reconocida y registrada, además deberá contener todos los componentes descritos 
anteriormente. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. Los trabajos ejecutados por el contratista para el suministro del 
arrancador a tensión plena serán medidos para fines de pago de acuerdo con las 
características del proyecto. La unidad de medida utilizada será la PIEZA, el precio 
unitario incluye, el suministro del material, fletes y maniobras para ponerlo en almacén 
de la obra, además de todos los cargos fijos directos e indirectos y todo lo necesarios 
para lograr su cometido. 
 
No se recibirán las piezas dañadas ni se contarán para efecto de pago. 
 
El suministro de los materiales se considera puesto en el almacén de la obra, incluyendo 
fletes, maniobras y almacenaje. 
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FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TIPO LOUVER. 
FIPMTL.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por fabricación e instalación de puertas de madera tipo 
louver, al conjunto de acciones que tendrá que realizar el contratista para suministrar y fabricar 
una puerta de madera con marco, fijada a muro, la persiana se instalará girada a 45º respecto a 
la horizontal y con un intervalo entre ellos de la medida de un perfil, incluye pintura como 
acabado final en color blanco, picaporte y cerrojo tipo mausser con candado. 

 
El concepto incluye: 

• Preparación de la superficie. 
• Mano de obra. 
• Herramienta. 
• Equipo necesario (considerar fletes y traslado al sitio de la obra).  
• Equipo de protección y seguridad del personal. 

 
Este concepto incluye todos los cargos fijos, directos e indirectos fletes y maniobras y todo lo 
necesario para su correcta fabricación e instalación. 
 
El material por utilizar deberá ser totalmente nuevo, de buena calidad y que resista los vientos y 
tipo de clima de la zona.  
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Para efectos de medición y pago se hará por PIEZA hasta que se encuentre 
debidamente instalada. 

 
  



SUMINISTRO DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE 200 M3/DÍA DE 
CAPACIDAD, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA CRUDA Y AGUA PRODUCTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EL LLENADO DE GARRAFONES, EN ISLA 
NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGÉ, EN BAJA CALIFORNIA SUR. 

Especificaciones particulares 
 

 
 

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
  

Ing. Uriel Cano Castro 
 

Arq. Kenia Castro Nery 

Directora General.  Coordinador Técnico. Jefa del Departamento de 
Estudios y Proyectos. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA DE CONTROL DE PARO Y ARRANQUE. 
6015.00 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de botonera de 
control de paro y arranque, a todas aquellas actividades que efectué el contratista para 
adquirir, importar (en caso de ser necesario) e instalar en las líneas y niveles que indiqué 
el proyecto y/o las órdenes del residente, una botonera de control de paro y arranque 
para accionar arrancador a tensión plena. 
 
La botonera deberá ser completamente nueva armado por fabricante de marca 
reconocida y registrada, además deberá contener todos los componentes descritos 
anteriormente. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. Los trabajos ejecutados por el contratista para el suministro e 
instalación de la botonera de paro y arranque serán medidos para fines de pago de 
acuerdo con las características del proyecto. La unidad de medida utilizada será la PIEZA, 
el precio unitario incluye, el suministro del material, fletes y maniobras para ponerlo en 
almacén de la obra, además de todos los cargos fijos directos e indirectos y todo lo 
necesarios para lograr su cometido. 
 
No se recibirán las piezas dañadas ni se contarán para efecto de pago. 
 
El suministro de los materiales se considera puesto en el almacén de la obra, incluyendo 
fletes, maniobras y almacenaje. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 
6016.00 y 6016.01 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de equipo de 
bombeo, a todas aquellas actividades que efectué el contratista para adquirir, importar 
(en caso de ser necesario) e instalar en las líneas y niveles que indiqué el proyecto y/o 
las órdenes del residente, un equipo de bombeo que deberá de cumplir con las 
siguientes características: 
 

• Equipo de bombeo tipo GH 3 X 2 ½” X 7 de 10 HP marca CARVER 
• Trifásico a 440v/60hz/3490 RPM 
• Succión de 3” y descarga de 2 ½” de diámetro para agua de mar. 

 
Este concepto incluye todos los cargos fijos, directos e indirectos, fletes y maniobras 
locales, equipos y herramientas necesarias para ponerlo en almacén de la obra.  
 
El equipo deberá ser completamente nuevo armado por fabricante de marca reconocida 
y registrada, además deberá contener todos los componentes descritos anteriormente. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. Los trabajos ejecutados por el contratista para el suministro e 
instalación del equipo de bombeo serán medidos para fines de pago de acuerdo con las 
características del proyecto. La unidad de medida utilizada será la PIEZA, el precio 
unitario incluye, el suministro, fletes y maniobras para ponerlo en almacén de la obra, 
además de todos los cargos fijos directos e indirectos y todo lo necesarios para lograr su 
cometido. 
Deberá considerar todo lo necesario para la correcta instalación del equipo en el sitio 
indicado, además de realizar las pruebas de funcionamiento que se soliciten a fin de 
comprobar lo anterior.  
 
No se recibirán las piezas dañadas ni se contarán para efecto de pago. 
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LIMPIEZA GENERAL 
LIMP.GEN.01  
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por limpieza general de las instalaciones donde 
se encuentra ubicada la estación de bombeo, al conjunto de acciones de que deberá 
realizar el contratista para llevar a cabo la limpieza general, desmonte, desyerbe, 
despalme, retiro de tierra, basura y escombro al basurero municipal.  
 
MEDICIÓN Y PAGO. La limpieza efectuada por el contratista será medida para efectos de 
pago por LOTE, y será considerada para pago una vez concluida en su totalidad y a 
satisfacción de la residencia de obra. 
 


	DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de letrero alusivo a la obra, al conjunto de actividades que deberá de realizar “El Contratista” para suministrar e instalar en las líneas y niveles que indica el proyecto y/o las órden...

