



Gobierno del Estado de Baja California Sur
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional No. LPO-000000009-023-2024

Referente a:

“1ra. Etapa: Construcción de tres aulas didácticas de 2 E/E, construcción de dirección provisional de 2 E/E, construcción de cubo de escaleras, construcción de núcleo de servicios sanitarios en estructura U2-C, obra exterior: construcción de plaza cívica, andadores de conexión, construcción de acceso principal, construcción de muros perimetrales, red eléctrica exterior, alumbrado exterior, construcción de cisterna prefabricada de 10,000 Lts y red hidrosanitaria en la E.P. Nueva Creación (Colonia Miranda), ubicada en Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, B.C.S.”

Recursos provenientes del Ramo 33 FAM Nivel Básico, 2024.

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur siendo las **14:00** horas del día **27 de junio de 2024**, de conformidad con la notificación hecha a los invitados y concursantes que participaron en el acto celebrado el día **20 de junio de 2024** según el acta primera de este concurso, se reunieron en la sala de juntas del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa, ubicado en carretera a pichilingue km 1.5, Colonia Palmira en esta ciudad de La Paz, B.C.S., las personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce, para celebrar el acto de la lectura del dictamen y fallo de este concurso. Presidió este acto el **Ing. Luis Alfonso Huerta Avilés**, Jefe del Departamento de Planeación y Programación de Obras, en representación del **Ing. Pablo Cota Núñez**, Director General del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa; en apego a la orden del día.

Acto continuo y después de presentar a las personas invitadas y a los participantes de este concurso, el funcionario en mención una vez leído el dictamen comunica el fallo del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa, sustentado en los artículos 35 y 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado y municipios de Baja California Sur.

Se mencionan las propuestas que fueron aceptadas para su evaluación:

Licitante

Importe Sin I.V.A.

01. C. Jacob Sánchez Pinedo

\$ 17,921,386.76

02. Lic. Jesús Antonio Gómez Montoya

\$ 18,422,609.45

Se declara como licitante seleccionado para ejecutar la obra señalada a:

C. Jacob Sánchez Pinedo

[Handwritten signature and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Licitación Pública Nacional No. LPO-000000009-023-2024

Ya que su propuesta de: -----

\$ 17,921,386.76 (diecisiete millones novecientos veintiu mil trescientos ochenta y seis pesos 76/100 m.n.) sin incluir el I.V.A. resultó ser solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, en la cláusula novena, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante; garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, para llevar a cabo la ejecución de la obra.

El mecanismo de adjudicación se conformó bajo los criterios; que es lo relativo al precio, la calidad, financiamiento y a la oportunidad; lo cual nos determina el siguiente resultado:

Licitante	Puntos
C. Jacob Sánchez Pinedo	100.00
Lic. Jesús Antonio Gómez Montoya	98.64

En vista de lo anterior, el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa, considero pertinente adjudicar a la persona física mencionada, el contrato para la realización de la obra, según fallo leído en este acto.

El funcionario que presidió este acto manifestó que la presente acta surtirá el efecto de notificación legal de adjudicación del contrato No.: **FAM-5F-04-24/12** de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base al concurso, a el **C. Jacob Sánchez Pinedo** quedando obligado a firmar el contrato mencionado el día 27 de junio de 2024 y entregar las fianzas correspondientes el día 28 de junio de 2024.

La fecha de inicio de los trabajos será el día **08 de julio del 2024** y finalizará el **03 de enero del 2025**. El plazo de ejecución de los trabajos correspondientes será de **180 días** calendario.

Para constancia y para todos los efectos legales inherentes, firman la presente acta el día **27 de junio del año 2024** las personas que asistieron al acto y se da por terminado siendo las **14:20** horas.

Por el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa
Jefe del Departamento de Planeación y Programación de Obras del ISIFE
Mtro. Luis Alfonso Huerta Avilés

Asuntos Jurídicos ISIFE
Lic. Karla G. Pérez Castro

Por la Secretaria de Educación del Estado
C. Miguel Ángel Mora Bucio

Por la Contraloría General del Gobierno del Estado
C. Giovanni Meza Cuesta

Licitación Pública Nacional No. LPO-000000009-023-2024

Por la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción
Lic. Jesús Ángel Robles Araiza



Por los Licitantes:

C. Jacob Sánchez Pinedo
Lic. Ariel García Corrales



Lic. Jesús Antonio Gómez Montoya
C. Haliz Alydenne Enríquez Guerrero

