



**DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**



LISTA DE ASISTENCIA: **ACTO DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA No. LPO-000000016-044-2024, DEL CONTRATO No. DGOPYAH/LP/SJC/OC/RE-058-24, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: **REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO HISTORICO SAN JOSÉ, UBICADO EN COLONICA CENTRO, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.**

NOMBRE		DEPENDENCIA / EMPRESA	TEL/CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Ramón Adrián Marín Cota	Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos	direcciongeneralopyah@loscabos.gob.mx	
2	Ing. Gerzain Humberto Guzmán Roa	Dirección Municipal de Obras Públicas	direccionop@loscabos.gob.mx	
3	Ing. Luis Alberto Contreras Castro	Coordinación de Licitaciones, Contratos y Presupuestos	624.146.76.00 ext. 1733	
4	C.P Tarsicio Pérez Romero	Coordinación de Licitaciones, Contratos y Presupuestos	624.146.76.00 ext. 1733	
5	Carlos Enrique de Jesus Jimenez Montaño	Construcciones y Enlaces Kamkka	construccioneskamkka@gmail.com	
6				
7				
8				
9				
10				

03/07/2024



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

**DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**



ACTA DE FALLO
CONTRATO No. DGOPYAH/LP/SJC/OC/RE-058-24

LICITACIÓN PÚBLICA No. **LPO-000000016-044-2024**, DEL CONTRATO No. **DGOPYAH/LP/SJC/OC/RE-058-24**, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: **REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO HISTORICO SAN JOSÉ, UBICADO EN COLONICA CENTRO, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.**

ORIGEN DE LOS RECURSOS. PARTICIPACIONES ESTATALES APROBADAS EN EL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

Acto. En la ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, del Estado de Baja California Sur, siendo las **14:00hrs** del día **03** de **julio** de **2024**; de conformidad con lo dispuesto en la Invitación, Bases de concurso, a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, ubicada en carretera Transpeninsular km 31.5, 2do Piso, Edificio Gobierno del Estado (edificio Pedrín), Número s/n - n° interior 16, Colonia 8 de Octubre, de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, representaciones y firmas que aparecen al calce de este documento, con motivo de llevar a cabo el acto de fallo de la licitación pública No. **LPO-000000016-044-2024**, para la adjudicación del contrato No. **DGOPYAH/LP/SJC/OC/RE-058-24**, correspondiente a la Obra Pública, **REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO HISTORICO SAN JOSÉ, UBICADO EN COLONICA CENTRO, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR**; El Ing. Luis Alberto Contreras Castro, Coordinador de Licitaciones, Contratos y Presupuestos, declaró formalmente la celebración del acto.

Acto seguido, el funcionario en mención, procedió a dar lectura al dictamen del concurso en donde se comunica el fallo, adjudicándosele el contrato a la empresa: **CONSTRUCCIONES Y ENLACES KAMKA, S.A. DE C.V.**, cuya propuesta de **\$7'281,511.95 (SIETE MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, QUINIENTOS ONCE PESOS 95/100 M.N.)** sin incluir el I.V.A, resultado ser la económicamente más conveniente para el Estado y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, según consta en **Fallo** (dictamen) de fecha **02** de **julio** del **2024**.

Las propuestas siguientes económicamente convenientes para El Municipio y conforme al mecanismo de adjudicación del contrato son:

PARTICIPANTE			PRECIO	CRITERIOS			TOTAL
				ESPECIALIDAD	EXPERIENCIA	CAPACIDAD TÉCNICA	
1	Construcciones y Enlaces	KAMKA, S.A. de C.V.	50.00	5.00	5.00	3.00	63.00



**GOBIERNO
CON SENTIDO
HUMANO**



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

**DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**



ACTA DE FALLO
CONTRATO No. DGOPYAH/LP/SJC/OC/RE-058-24

Propuestas desechadas

No hubo propuestas desechadas por no cumplir con los aspectos técnicos-económicos requeridos en las bases de licitación.

La presente acta surtirá el efecto de notificación legal de adjudicación del contrato que se deriva de la licitación pública nacional No. **LPO-000000016-044-2024**, para la adjudicación del contrato No. **DGOPYAH/LP/SJC/OC/RE-058-24**, correspondiente a la Obra Pública, **REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO HISTORICO SAN JOSÉ, UBICADO EN COLONICA CENTRO, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR**; de acuerdo con los requisitos que sirvieron de base a la empresa: **CONSTRUCCIONES Y ENLACES KAMKA, S.A. DE C.V.**, Ganadora de este concurso, la cual está obligado a cumplir con lo siguiente:

- Firmar el contrato, el día **05 de julio de 2024**, evento a celebrarse en las Oficinas de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, ubicada en: Carretera Transpeninsular km 31.5, 2do Piso, Edificio Gobierno del Estado (Edificio Pedrín), Número s/n – N° Interior 16, Colonia 8 de octubre, San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, BCS.

Entregar **las siguientes garantías** a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., en las Oficinas de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, ubicada en: Carretera Transpeninsular km 31.5, 2do Piso, Edificio Gobierno del Estado (Edificio Pedrín), Número s/n – N° Interior 16, Colonia 8 de octubre, San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, BCS.

a) Garantía de Cumplimiento, de todas y cada una de las estipulaciones establecidas en el contrato, por un importe de **\$728,151.20 (SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL, CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 20/100)**, sin incluir el I.V.A, equivalente al 10% (diez por ciento) del total del monto del contrato, la cual deberá ser entregada a más tardar el **05 de julio de 2024** en horario de oficina.

b) Garantía de anticipo por un importe de **\$2'533,966.16 (DOS MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 16/100)** incluye el I.V.A. que representa el 100% (cien por ciento) del anticipo que le será otorgado, del 30% de la asignación presupuestal aprobada al contrato, la cual tendrá una vigencia hasta la total amortización del anticipo, la cual deberá ser entregada al momento de solicitar el pago.



**GOBIERNO
CON SENTIDO
HUMANO**



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

**DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**



ACTA DE FALLO

CONTRATO No. DGOPYAH/LP/SJC/OC/RE-058-24

- Iniciar los trabajos una vez firmado el contrato y se ajustara de acuerdo a lo establecido en el programa, contando con un plazo de ejecución de **115 días naturales**. fecha estimada para el inicio de los trabajos a partir del día **09 de julio de 2024** y terminar los trabajos el día **31 de octubre de 2024**.

No habiendo ninguna objeción, se levanta el acta y a continuación se firmará para constancia y efectos legales inherentes de los que intervinieron en el acto, a quienes se les entrega copia de la misma, quedando a disposición de quienes no asistieron a este acto; se da por terminado el presente siendo las **14:18** horas del día de su inicio.

POR EL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

Ramón Adrián Marín Cota

Director General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del
H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos

Ing. Gerzain Humberto Guzmán Roa

Director Municipal de Obras Públicas del H. XIV Ayuntamiento de
Los Cabos

Ing. Luis Alberto Contreras Castro

Coordinador de Licitaciones, Contratos y Presupuestos de la
DGOPYAH del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos

C.P. Tarsicio Pérez Romero

Auxiliar Técnico de Coordinación de Licitaciones, Contratos y
Presupuestos de la DGOPYAH del H. XIV Ayuntamiento de Los
Cabos

POR "LOS LICITANTES"

C. Carlos Enrique de Jesús Jiménez Montaña

Construcciones y Enlaces Kamka, S.A de C.V.



**GOBIERNO
CON SENTIDO
HUMANO**