



PROCEDIMIENTO No. LPO-000000001-001-2025

JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO No. LPO-000000001-001-2025, RELATIVO A LA OBRA: "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y DE ALBAÑILERÍA DE OBRA ESPECIALIZADA, EN EL MALECÓN COSTERO, DEL RECINTO DE LA PAZ, B.C.S."

LUGAR Y FECHA:

SIENDO LAS 09:00 (NUEVE) HORAS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2025, REUNIDOS EN: SALA DE JUNTAS DE LA TERMINAL 1 DE TRANSBORDADORES EN EL PUERTO DE PICHILINGUE, B.C.S.

INTERVIENEN:

LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

MOTIVO:

JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO No. LPO-00000001-001-2025, RELATIVO A LA OBRA: "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y DE ALBAÑILERÍA DE OBRA ESPECIALIZADA, EN EL MALECÓN COSTERO, DEL RECINTO DE LA PAZ, B.C.S."

DESARROLLO:

POR MEDIO DEL PRESENTE SE DEJARON ASENTADOS LOS COMENTARIOS, PREGUNTAS Y ACLARACIONES RELACIONADOS CON LA VISITA DE OBRA.

LA C. SARAHI GUADALUPE COTA LUCERO, JEFA DE CONSERVACIÓN Y MALECÓN DE LA APIBCS, S.A. DE C.V., REALIZA LAS SIGUIENTES PRECISIONES:

PARA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERE POR MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBERÁ SER DIRIGIDA A: C. NARCISO AGÚNDEZ GÓMEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A. DE C.V.

EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL DOCUMENTO 13, ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO Y TODO SUS COMPONENTES, EN EL ANEXO e) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

Señalamiento:

- Letrero alusivo a la obra de 2.44 m x 4.48 m
- Señalamientos tipo caramelo (ODP-5)
- Señalamiento de protección tipo canalizador vial
- Señalamiento preventivo "SIP, SSP, SRP-9"
- Señalamiento nocturno tipo flechero luminoso
- Cinta preventiva de protección
- Malla plástica naranja de seguridad de 1.20 mts de altura, como barrera de protección de los trabajos.

NA

Página 1 de 2





PROCEDIMIENTO No. LPO-00000001-001-2025

Equipo:

- Generador eléctrico a gasolina 5000 w
- Demoledor rompedor eléctrico 20 kgs
- Cortadora de concreto, eléctrica 12"
- 10 discos de corte para concreto de 12"
- Taladro rotomartillo
- Herramienta de mano
- 4 palas
- 4 carretillas
- 2 picos

CIERRE DEL ACTA:

LA C. SARAHI GUADALUPE COTA LUCERO, JEFA DE CONSERVACIÓN Y MALECÓN DE LA APIBCS, S.A. DE C.V., MANIFIESTA QUE UNA VEZ QUE NO SE PRESENTARON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES Y NO HABIENDO NINGUNA OBJECIÓN POR PARTE DE LOS ASISTENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA Y LOS EFECTOS LEGALES. SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2025.

LISTA DE ASISTENCIA

PARTICIPANTES POR APIBCS	FIRMA
C. SARAHI GUADALUPE COTA LUCERO	
JEFA DE CONSERVACION Y MALECON	
C. JUAN ALBERTO COTA OSORIO	
COORDINADOR ANALISTA DE COSTOS	1/45
LICITANTES	FIRMA
C. LIZETH ANAHI BURGOIN LUCERO	1 11
REP. C. VICTOR HUGO TRASVIÑA HEREDIA	AH .

LA PAZ, B.C.S., A 24 DE ENERO DE 2025.



JUNTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO
LPO-000000001-001-2025

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS

LISTA DE ASISTENCIA

PROCEDIMIENTO:	"TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y DE ALBAÑILERÍA DE OBRA ESPECIALIZADA, EN EL MALECÓN COSTERO, DEL RECINTO DE LA PAZ, B.C.S."	ANTENIMIENTO Y DE ALBAÑILERÍA DE OBRA COSTERO, DEL RECINTO DE LA PAZ, B.C.S."	BAÑILERÍA DE OBRA ESPECIALIZADA I DE LA PAZ, B.C.S."	A, EN EL MALECÓN
EMPRESA Y/O DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO Y RFC	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO Y NUM. TELÉFONO	FIRMA
APIBCS	JUAN AUSERTO (OHD C). GORDINADE albato.co ta Qapibos. ANAUSTA COM.MX COM.MX COSTOS COSTOS	GORDINACE ANALISTA COSTOS	abatocota Qapibos.	The state of the s
APIBCS	Sarahi Gocata Lucero	Jefe de Mantte	Sarahi @apibes.	
lizeth andhi Borgain	Ing. Victor Trasvina Heredia	Refresentonz	Representant lizeth. BI Bhotmail an legal 6121040659	

LA PAZ, B.C.S., A 24 DE ENERO DE 2025